

UCHÁDZAČ:



VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

OBSTARÁVATEĽ:
MESTO PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, Slovenská republika

ZŠ Fándlyho, Pezinok – zateplenie fasády, strecha, prístrešky

časť „KRITÉRIA“ - súťažná ponuka

„Originál“

Referenčné číslo zverejnenia vo VVO č. 72/2017 z 11.04.2017, značka 4708 - WYP





ZOZNAM PREDLOŽENÝCH DOKLADOV Časť „KRITÉRIA“

1. Titulný list	1
1.1 Zoznam predložených dokladov Časť „Kritéria“	2
2. Súťažná ponuka	
2.1 Návrh na plnenie kritérií	3
2.2 Návrh zmluvy o dielo	4
2.3 Príloha č. 1 - výkaz výmer	14
2.4 Príloha č. 2 – harmonogram	26
3. Súťažná ponuka časti „Kritéria“	
3.1 Súťažné podklady časti „Kritéria“ v elektronickej forme na CD	27

Dátum: 04.05.2017.

.....
Ing. Radovan Gáži
technický riaditeľ.
(na základe plnomocenstva)

PRÍLOHA Č. 2) Súťažných podkladov

Návrh na plnenie kritérií - Špecifikácia ceny celkom

1. Uchádzač:

Názov: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.
Sídlo: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
Ing. Tibor Kosák, PhD., člen predstavenstva
Ing. Jozef Bača, člen predstavenstva
IČO: 31 320 082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
telefón: +421 2 4342 4550
mobil: +421 9 11 740 034
e-mail: vsep@vsep.sk

2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky:

Cena bez DPH:	396 735,39 €
DPH 20 %:	79 347,08 €
Cena celkom s DPH:	476 082,47 €

Dátum: 04.05.2017

.....
Ing. Radovan Gáži
technický riaditeľ
(na základe Plnomocenstva)

000002

Návrh Zmluvy

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
na zhotovenie diela

„ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky“

Či. I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Mesto Pezinok**
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Štatutárny orgán: Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných Mgr. Oliver Solga - primátor mesta Pezinok
b/ technických Ing. Ľubica Mezeiová – ref. Úverov zo ŠFRB a výstavby
Ing. Štefan Tančár – referent údržby majetku mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
IČO: 00305022
DIČ: 2020662226
Číslo telefónu: 033/6901400 /402/
e-mail: lubica.mezeiova@msupezinok.sk
stefan.tancar@msupezinok.sk
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.**
Sídlo: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
Ing. Tibor Kosák, PhD., člen predstavenstva
Ing. Jozef Bača, člen predstavenstva
osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. Juraj Tlapa, obchodný riaditeľ
b/ technických: Ing. Radovan Gáži, technický riaditeľ
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
IČO: 31 320 082
DIČ: 2020328486
Číslo telefónu: +421 2 4342 4550
e-mail: vsep@vsep.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

00000004

ČI. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa. Riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3. Predmetom zmluvy je realizácia diela: „**ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, pristrešky**“ vrátane súvisiacich služieb: **potvrdená PD skutočného vyhotovenia, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, porealizačné geodetické práce, geometrický plán pre zápis do katastra, zriadenie staveniska, rozpočet, vytýčenie stavby.**
- 2.4. Dielo bude realizované v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len PD), v zmysle predloženého výkazu výmer, súťažných podkladov.
- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a súhlasí so všetkými podmienkami zadanými v súťažných podkladoch.

ČI. III. KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi :
 - osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízie správy, certifikáty, licencie
 - výtlačné skúšky kotvy izolantu fasády
 - statické posúdenie výtlačných skúšok kotvy izolantu fasády
 - kladačský plán strešnej fólie
 - celý systém schválený technickým ústavom
 - doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov,
 - zhotoviteľom potvrdená dokumentácia skutočného vyhotovenia,
 - zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných funkčných skúškach
 - kópie stavebného denníka
 - potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov
 - zápisom o odovzdaní a prevzatí diela
- 3.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedených v PD a vo výkaze výmer, spĺňajú základné požiadavky na výstavbu.
- 3.4. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ stavebného dozora Ing. Ľubicu Mezeiovú a technického dozora Ing. Štefan Tančár.
- 3.5. Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať Ing. Zlatica Kollárová.

ČI. IV. CENA DIELA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	396 735,39 €
DPH 20 %	79 347,08 €
Cena diela celkom s DPH	476 082,47 €

(slovom: štyristosedemdesiatšesťtisícosemdesiatdva eur a štyridsaťsedem centov s DPH)

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzný výkaz výmer za vykonanie diela (ďalej len „výkaz výmer“), nacený zhotoviteľom, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného obstarávania tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy. Rozsah prác je určený v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle uverejnenej výzvy, v zmysle súťažných podkladov.

000005

- 4.3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky práce a dodávky v zmysle predloženej PD stavby a výkazu výmer, ako aj všetky potrebné položky obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, uloženie odpadu, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí pred realizáciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revízne správy, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela alebo budú potrebné k prevzatíu ku kolaudácii stavby, k odovzdávaciemu konaniu za účelom odovzdania do užívania.
- 4.4. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve za nasledovných podmienok charakteru preukázaných skutočností:
- ak sa zmenia ekonomicko-finančné podmienky SR: DPH, podľa predpisov MF SR na dotknuté práce a dodávky.
- ak nastane iná preukázateľná skutočnosť (vyššia moc) neovplyvniteľná žiadnou zo zmluvných strán.
- 4.5. Nezrealizované práce oproti ponuke zhotoviteľa, ktoré nebudú zrealizované na základe pokynu objednávateľa, zhotoviteľ odpočíta z fakturácie.
- 4.6. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloženej ponuke. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.7. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a potvrdené osobami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok, výkaz výmer a rozpočet, ku ktorým sa vyjadří technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade, že bude zo strany objednávateľa požiadavka na iné alebo prípadne ďalšie práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, tieto budú riešené osobitne.
- 4.8. Za týmto účelom zhotoviteľ vypracuje do 7 dní od predloženia požiadavky cenovú ponuku, resp. položkovú kalkuláciu s rozborom položiek a predloží ju objednávateľovi na schválenie (použijú sa orientačné ceny CENEKON, prípadne ODIS). Ak práce, ktoré sa majú vykonať boli už predmetom ohodnotenia v predloženej ponuke, budú pre ne aplikované tieto jednotkové ceny.

ČI. V. TERMÍN A ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo:
„ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky“

Odovzdanie staveniska bude: do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Začatie stavebných prác bude: do 3 pracovných dní od odovzdania staveniska

Odovzdanie staveniska, začatie stavebných prác musí byť obojstranne potvrdené (technickým dozorom a stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska a v stavebnom denníku.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo do 4 mesiacov od odovzdania staveniska.

- 5.2. Zhotoviteľ je povinný začleniť do zmluvy o dielo presný časový, vecný harmonogram realizácie diela, ktorý bude samostatnou **Prílohou č. 2** k tejto zmluve a tento harmonogram sa dodrží počas celej realizácie diela.
- 5.3. Tento harmonogram nadobudne platnosť po odsúhlasení objednávateľom. Závazné je začatie stavby, ukončenie stavby. Ukončenie jednotlivých úsekov podľa harmonogramu je potvrdzované objednávateľom a zhotoviteľom počas realizácie stavebných prác.
- 5.4. V priebehu realizácie prác je možné meniť harmonogram postupu prác po dohode objednávateľa s dodávateľom zápisom v stavebnom denníku.
- 5.5. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s predpismi a zvykmi.
- 5.6. Za porušenie ochranných práv pri realizácii predmetu zmluvy o dielo zodpovedá zhotoviteľ stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník.

000006

ČI. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Zhotoviteľ má právo a povinnosť po ukončení prác vystaviť súpis vykonaných prác vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach podľa objektovej skladby v zmysle PD a predložiť ho osobne osobe poverenej objednávateľom na preverenie v lehote 3 pracovných dní. Tieto doklady sú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
- 6.2. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok.
- 6.3. Po odsúhlasení súpisov, rekapitulácie a zisťovacieho protokolu objednávateľom, vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vykonané práce a ten je povinný túto faktúru doručiť do 5 kalendárnych dní objednávateľovi osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I.
- 6.4. Súpis môže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny. Celková fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH.
- 6.5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, musí obsahovať odvolávku na projekt „**ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky**“, číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, a bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. **Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude odsúhlasený súpis vykonaných prác a kópia preberacieho protokolu.** Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým dozomom objednávateľa a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s výkazom prác.
- 6.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, dodávky a montáž.
- 6.7. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená a tento je povinný predložiť novú faktúru. V takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry
- 6.8. Objednávateľ má právo zadržať 10 % finančných prostriedkov z celkovej ceny diela za účelom zabezpečenia odstránenia prípadných väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní stavby. Platba bude poskytnutá do výšky 90 % dohodnutej ceny diela.
- 6.9. V prípade, že sa pri preberacom konaní neobjavia žiadne vady a nedorobky, bude zadržaná finančná čiastka 10 % uvoľnená objednávateľom v konečnej faktúre. V opačnom prípade takto zadržanú finančnú čiastku objednávateľ uvoľní do 20 dní od preukázateľného (obojsstranne podpísaný písomný záznam) odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise o prevzatí diela.
- 6.10. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľom.

ČI. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA – KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE

7.1. Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska:

- 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko spolu s povolením k jej realizácii. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
- 7.1.2. Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady na odbery znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií.
- 7.1.3. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4. **Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a všetky s tým súvisiace veci zhotoví a vybuduje zhotoviteľ na vlastné náklady a musia už byť zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa.**
- 7.1.5. Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave.
- 7.1.6. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť toto zariadenie staveniska a jeho prevádzku (vrátane údržby, opráv a demontáže) i vlastné zariadenia za rovnakú úhradu všetkým poddodávateľom a to maximálne za sadzbu uvedenú v ponuke.
- 7.1.7. Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.
- 7.1.8. Objednávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.

- 7.1.9. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.
- 7.1.10. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávatel na náklady zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty a náklady spolu s obstarávacími nákladmi odpočítať z mesačnej fakturácie zhotoviteľa.
- 7.1.11. Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi správcov dotknutých inžinierskych sietí.
- 7.1.12. Zhotoviteľ musí vykonať stráženie staveniska na svoje náklady.
- 7.1.13. Zhotoviteľ musí zaviesť také opatrenia na stavbe, aby sa predchádzalo porušeniu poriadku a nočného kľudu. Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôbi aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným požiadavkám.
- 7.1.14. Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou výstavby a to v termíne do 7 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavby.
- 7.1.15. Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, kancelárie, prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.
- 7.1.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko v súlade s POV, ak bude súčasťou PD.
- 7.1.17. Zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska, najneskôr však ku dňa začatia stavebných prác predloží objednávatelovi:
- zoznam všetkých pracovníkov, ktorí budú na stavbe pracovať
 - evidenčné čísla vozidiel stavby, ktorý sa budú pohybovať počas výstavby na stavbe.
 - doklady o preškolení pracovníkov v BOZP a PO v rozsahu prác, ktoré sa budú na stavbe vykonávať
 - odbornú spôsobilosť pracovníkov k preukázaniu odbornej spôsobilosti pre dané činnosti.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávatel'a:

- 7.2.1. Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu v 2 vyhotoveniach.
- 7.2.2. Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela.
- 7.2.3. Objednávatel' je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.4. Objednávatel' je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nevhodným zhotovením diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávatel'a, táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.5. Objednávatel' (stavebný, technický dozor) je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať pracovné a kontrolné porady v súlade s § 553 Obchodného zákonníka za účasti poverených zástupcov objednávatel'a, zhotoviteľa a projektanta a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý doručí alebo zašle /faxom, e-mailom/ účastníkom do troch pracovných dní.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa:

- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však v súlade s § 46 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa pokynov technického dozoru objednávatel'a.
- 7.3.2. **Pri podpise zmluvy bude objednávatel' požadovať poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania s poistným krytím v minimálnej výške vysúťáženej hodnoty diela počas plnenia predmetu zmluvy. Originál alebo úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody bude tvoriť prílohu č. 3 zmluvy, spolu s dokladom o úhrade poistky.**

- 7.3.3. Pri podpise zmluvy bude objednávateľ požadovať Licencia TSUS. Originál alebo úradne overená kópia bude tvoriť prílohu č. 4 zmluvy.**
- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy o dielo počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.5. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.6. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovedy zrealizovaných častí diela, je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela. Objávateľ a zhotoviteľ potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku.
- 7.3.7. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka, povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnosť alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
- 7.3.8. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.9. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
- 7.3.10. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky stavebných prác a obchodné podmienky a stavbu zhotoviť v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať platný certifikát.
- 7.3.11. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Kópie týchto dokladov pre príslušných pracovníkov budú odovzdané pred začatím stavebných prác.
- 7.3.12. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu všetkých poddodávateľov.
- 7.3.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania celého diela objednávateľovi.
- 7.3.14. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie navyše prác spadá do postupu definovaného v čl. IV.
- 7.3.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 7.3.16. Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.14. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky, ktoré z toho vyplývajú.
- 7.3.17. Zhotoviteľ stavby je povinný odovzdať pred začatím stavebných prác objednávateľovi technologický postup prác. Za dodržiavanie ustanovení technologického postupu je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa s tým, že za jednotlivé subdodávky prác nesie podiel zodpovednosti príslušný stavbyvedúci dodávateľa. V prípade zistenia opodstatnenej zmeny schváleného technologického postupu v priebehu prác musí byť vopred iniciovaná zmena tej časti technologického postupu, ktorej sa zmena týka s dostatočnou časovou rezervou minimálne jeden až tri dni vopred. Zmena po písomnom schválení medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa pôvodnému technologickému postupu priloží a označí príslušným číslom zmeny.
- 7.3.18. Objávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ najneskôr **do troch pracovných dní** odo dňa uzatvorenia Zmluvy o dielo predložil zoznam v rozsahu údajov podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom pri výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

- 7.3.19. Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa a čestné vyhlásenie podľa bodu 1.1 tohto článku zmluvy. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 dní od obdržania žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak Objednávateľ neoznámí svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa obdržania žiadosti o schválenie, má sa za to, že Objednávateľ nemá výhrady k výberu subdodávateľa a Zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto kúpnej zmluvy.
- 7.3.20. Povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené v bodoch 7.3.18. a 7.3.19. tohto článku platia aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy.
- 7.3.21. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 7.3.22. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa bodov 7.3.18. až 7.3.21. tohto článku predstavuje podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 7.3.23. Zhotoviteľ aj subdodávateľia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o VO.

ČI. VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie predmetu zmluvy – diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Dielo musí byť odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, spísaním „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“.
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba alebo jej časť je pripravená na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovných dní vopred.
- 8.3. Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v čase. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.
- 8.4. V prípade, že dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov objednávateľ dielo môže prevziať, ale s právom určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta objednávateľom určená finančná čiastka z ceny diela. Takto má právo postupovať objednávateľ aj pri závažnejších vadách.

ČI. IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:
- 9.1.1. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie zhotoviteľ práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.
- 9.1.2. Ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy.
- 9.1.3. Ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote.
- 9.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 9.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 9.4. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

- 9.4.1. Časť diela zhotoveného a uhradeného objednávateľom do odstúpenia od zmluvy sa stane vlastníctvom objednávateľa. Vlastníctvo diela do zaplataenia je vlastníctvom zhotoviteľa.
- 9.4.2. Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.
- 9.4.3. Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 60 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

Čl. X. SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením diela, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 180,- € za každý deň omeškania až do ukončenia diela. Objednávateľ má taktiež nárok na úhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľom, resp. z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy. V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy zhotoviteľ uhradí na účet objednávateľa sumu vo výške samotného diela uvedeného v Čl. IV. bodu 4.1.
- 10.2. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 180,- € za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.
- 10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody, ktorá vznikne v dôsledku realizácie tohto diela, bude znášať všetky náklady na jej odstránenie v plnej výške.
- 10.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo v zmysle Čl. VI., má zhotoviteľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 180,- € za každý deň omeškania.
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, že nedodrží termín vypratania staveniska podľa bodu 7.1.14. má objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 180,- € za každý deň omeškania.

Čl. XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, POISTENIE

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Dielo má vady ak :
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 3.2.
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obch. zák. alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 11.3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela odstráni zhotoviteľ do 14 dní od písomnej výzvy objednávateľa.
- 11.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.
- 11.5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 11.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 11.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a zároveň doporučenou listovou zásielkou. Objednávateľ zvolá reklamačné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín reklamácie písomne.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela a vady odstráni v čo najkratšom čase od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. a vady odstráni v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
- 11.9. Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny diela.

- 11.10. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním väd v dohodnutom termíne, objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby začal s odstraňovaním v termíne do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd, objednávateľ odstráni zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný do 30 dní uhradiť od doručenia faktúry.

ČI. XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKÔD

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky náklady v plnej výške.

ČI. XIII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 13.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú zodpovednosť. Vlastníctvo k realizovanému dielu má zhotoviteľ a postupne prechádza na objednávateľa po vykonaných úhradách čiastkových faktúr alebo po uhradení konečnej faktúry za dielo.
- 13.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

ČI. XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

ČI. XV. RIEŠENIE SPOROV

- 15.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu má :
1. zmluva o dielo
 2. súťažná ponuka vrátane ponúkutej ceny
 3. technické špecifikácie
 4. všeobecné technické podmienky
- 15.2. Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 15.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 15.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 15.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

ČI. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

- 16.3. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- a) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - b) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - c) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 16.5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 16.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 16.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok, v zmysle § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 16.8. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával podlimitnú civilnú zákazku v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 16.9. Zánik zmluvy: V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne – najneskôr do 7 pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska.
- 16.10. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- č. 1 – Rozpočet
 - č. 2 – Časový a vecný harmonogram
 - č. 3 – Poistenie (doložiť pri podpise zmluvy)
 - č. 4 – Licencia TSUS (doložiť pri podpise zmluvy)

V Pezinku, dňa

V Bratislave, dňa 04.05.2017

.....
Objednávateľ:

Mesto Pezinok
Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok

.....
Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.
Ing. Radovan Gáži
technický riaditeľ
(na základe Plnomocenstva)

000013

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.01.2017

Stavba: Zateplenie školy Pezinok
Časť :Oprava strechy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 566.03	0.00	4 566.03	0.02681	0.000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 566.03	0.00	4 566.03	0.02681	0.000
712 - Poviakové krytiny	49 874.77	20 772.68	70 647.45		61.149
713 - Izolácie tepelné	43 201.53	61 446.77	104 648.30		0.000
721 - Vnútorná kanalizácia	3 256.58	0.00	3 256.58		0.500
764 - Konštrukcie klampiarske	9 118.36	0.00	9 118.36		0.358
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	105 451.24	82 219.45	187 670.69		62.007
M21 - 155 Elektromontáže	21 582.00	0.00	21 582.00		0.000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	21 582.00	0.00	21 582.00		0.000
Za rozpočet celkom	131 599.27	82 219.45	213 818.72		62.007

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.01.2017

Stavba: Zateplenie školy Pezinok

Časť :Oprava strechy

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovany materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
1	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m "komin" (4,2+2,2*2)*5,11 = 43.946	43.946	m2	1.87	82.18		82.18				
2	003	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	43.946	m2	1.27	55.81		55.81	0.001	0.027		
3	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	43.946	m2	1.19	52.30		52.30				
4	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	62.007	t	11.50	713.08		713.08				
5	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 62,007*19 = 1178.133	1 178.133	t	0.38	447.69		447.69				
6	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	62.007	t	8.28	513.42		513.42				
7	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m 62,007*3 = 186.021	186.021	t	0.93	173.00		173.00				
8	013	97911-8705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad "odstránená hydroizolácia strechy p.č.71230-0833" 50,358 = 50.358	50.358	t	42.70	2 150.29		2 150.29				
9	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na skládkach "O"-ostatný odpad "suť okrem lepenky" 62,007-50,358 = 11.649	11.649	t	32.40	377.43		377.43				
10	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0.027	t	30.91	0.83		0.83				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 566.03			4 566.03	0.00	4 566.03		0.027		0.000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4 566.030			4 566.03	0.00	4 566.03		0.027		0.000
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
712 - Powlakové krytiny													
11	712	71230-0833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10°	3 597.000	m2	0.77	2 769.69		2 769.69			0.014	50.358
12	712	71239-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	3 597.000	m2	5.82	20934.54		20 934.54				
13	712	71286-1704	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vyťahnutím fólie pritavením	3 597.000	m2	5.66	20359.02		20 359.02				
14	MAT	283 220291	Fólia HYDROIzol FATRAFOL DR 810 hr.1,5mm 3597,0*1,1 = 3956.700	3 956.700	m2	5.25		20 772.68	20 772.68				
15	712	71299-0812	Odstránenie a očistenie nanosu po odstránení povl. krytiny striech do 10°	3 597.000	m2	1.09	3 920.73		3 920.73			0.003	10.791
16	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	687.560	%	2.75	1 890.79		1 890.79				
712 - Powlakové krytiny spolu:				70 647.45			49 874.77	20 772.68	70 647.45				61.149



Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
713 - Izolácie tepelné													
17	713	71314-1111	Montáž tep. izolácie plochých striech, prilepenie na plno "plochá strecha s odpočtom zvlnenej plochy nad vstupom, dve vrstvy" (3597,0-134,82)*2 = 6924.360	6 924.360	m2	5.81	40 230.53			40 230.53			
18	MAT	283 1BA238	Doska izolačná Isover eps 150 S-8 hr.80mm 6924,36/2*1,02 = 3531.424	3 531.424	m2	7.73		27 297.91		27 297.91			
19	MAT	283 1BA240	Doska izolačná Isover eps 150 S-10 hr.100mm	3531.424	m2	8.92		31 500.30		31 500.30			
20	713	71314-1119	Montáž tep. izolácie zvlnenej časti strechy, prilepenie na plno "plocha zvlnenej časti strechy nad vstupom, dve vrstvy" 134,82*2 = 269640	269.640	m2	5.66	1 526.16			1 526.16			
21	MAT	631 413210	Doska čadičová NOBASIL SPE(JPS) 160kg/m3 hr. 5 cm 134,82*1,02 = 137.516	137.516	m2	6.37		875.98		875.98			
22	MAT	631 413250	Doska čadičová NOBASIL SPE(JPS) 160kg/m3 hr. 10 cm	137.516	m2	12.89		1 772.58		1 772.58			
23	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	1 032.030	%	1.40	1 444.84			1 444.84			
713 - Izolácie tepelné spolu:				104 648.30			43 201.53	61 446.77		104 648.30			0.000
721 - Vnútorňá kanalizácia													
24	721	72121-0823	Demontáž strešných vpustí "ozn.8"	25.000	kus	16.55	413.75			413.75		0.020	0.500
25	721	72123-3113	Strešné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy "ozn.VP1"	25.000	kus	112.36	2 809.00			2 809.00			
26	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	32.220	%	1.05	33.83			33.83			
721 - Vnútorňá kanalizácia spolu:				3 256.58			3 256.58	0.00		3 256.58			0.500
764 - Konštrukcie klampiarske													
27	764	76432-3840	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt rš 400 "ozn.10"	54.000	m	0.89	4806			4806		0.003	0.162
28	764	76443-0810	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 250 "ozn.9"	44.000	m	0.89	39.16			39.16		0.001	0.044
29	764	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500 "ozn.9"	76.000	m	1.02	77.52			77.52		0.002	0.152
30	764	76453-0531	Oplech. atiky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast. rš.370 "ozn.K5" vrátane príponiek	374.500	m	13.56	5 078.22			5 078.22			
31	764	76453-0532	Oplech. atiky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast. rš.360 "ozn.K6" vrátane príponiek	48.000	m	13.42	644.16			644.16			
32	764	76453-0533	Oplech. atiky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast. rš.550 "ozn.K7" vrátane príponiek	27.600	m	18.96	523.30			523.30			
33	764	76453-0534	Oplech. atiky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast. rš.780 "ozn.K8" vrátane príponiek	49.000	m	26.32	1 289.68			1 289.68			
34	764	76453-0535	Oplech. atiky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast. rš.830 "ozn.K9" vrátane príponiek	21.200	m	28.26	599.11			599.11			
35	764	76453-0536	Oplech. atiky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast. rš.880 "ozn.K10" vrátane príponiek	21.200	m	30.62	649.14			649.14			
36	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	89.480	%	1.90	170.01			170.01			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				9 118.36			9 118.36	0.00		9 118.36			0.358
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				187 670.690			105 451.24	82 219.45		187 670.69			62.007



Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
37	921	21001-0000	Bleskozvod a uzemnenie	1.000	kompl	21 582.00	21 582.00		21 582.00				
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	21 582.00			21 582.00	0.00	21 582.00				0.000
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	21 582.00			21 582.00	0.00	21 582.00				0.000
			Za rozpočet celkom	213 818.72			131 599.27	82 219.45	213 818.72				62.007



Krycí list rozpočtu v EUR

Miesto:				Rozpočet:					
Stavba: Zateplenie školy Pezinok				JKSO:					
Časť: Zateplenie objektu				Dňa: 11.01.2017		Zmluva č.:			
Odberateľ:				IČO:		DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:		DIČ:			
Projektant:				IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	154 908.98		154 908.98	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:	3 342.25	598.78	3 941.03	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	Iné:				9		14	Územné vplyvy	
5	Súčet:	158 251.23	598.78	158 850.01	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					dátum: 04. MÄ! 2017 _____ podpis: _____ pečiatka: _____				
odberateľ, obstarávateľ					D				
dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					ON - ostatné náklady				
					16				
					17				
					18				
					19				
					20				
					Súčet riadkov 16 až 19:				
					E				
					Celkové náklady				
					21				
					22				
					23				
					24				
					Súčet riadkov 21 až 23:				
					F				
					Odpočet - pripočet				



Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.01.2017

Stavba: Zateplenie školy Pezinok
Časť :Zateplenie objektu

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	117 846.71	0.00	117 846.71	38.06843	0.000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	37 062.27	0.00	37 062.27	7.88336	33.000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	154 908.98	0.00	154 908.98	45.95179	33.000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	81.75	40.64	122.39		0.000
713 - Izolácie tepelné	126.45	558.14	684.59		0.000
764 - Konštrukcie klampiarske	1 947.22	0.00	1 947.22		0.614
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 186.83	0.00	1 186.83		0.401
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 342.25	598.78	3 941.03		1.015
Za rozpočet celkom	158 251.23	598.78	158 850.01		34.015



Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba: Zateplenie školy Pezinok

Časť :Zateplenie objektu

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 11.01.2017

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	011	62045-1212	Postrek stien maltou na vyrovnanie povrchu pred nalepením tep.izol. "zateplenie objektu pod úrovňou terénu" $150,0 \cdot 0,2 = 30,000$	30.000	m ²	1.48	44.40		44.40	0.013	0.398			
2	011	62500-0110	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 12 cm izolant $157,27/0,4 = 393,175$	393.175	m	5.31	2 087.76		2 087.76					
3	011	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatčný "pohľad A" $2,6 \cdot 54 + 1,85 \cdot 108 + 2,6 \cdot 2 + 3,45 \cdot 4 + 2,6 \cdot 3 + 1,45 \cdot 6 + 1,5 + 2,25 \cdot 2 = 381,700$ "pohľad B" $(3,25 + 1,9 \cdot 2 + 2,62 + 1,21 \cdot 2) = 12,090$ "pohľad C" $1,15 \cdot 24 + 2,65 \cdot 48 + 2,55 \cdot 39 + 2,65 \cdot 78 + 1,275 \cdot 8 + 3,45 \cdot 16 = 526,350$ $1,275 \cdot 8 + 2,65 \cdot 16 + 2,55 + 3,45 \cdot 2 + 2,55 + 2,0 \cdot 2 = 68,600$ "pohľad D" $2,55 + 3,45 \cdot 2 + 2,55 \cdot 13 + 2,65 \cdot 26 = 111,500$ "pohľad E" $2,0 \cdot 2 + 1,4 \cdot 4 = 9,600$ "pohľad F" $2,55 \cdot 30 + 2,65 \cdot 60 + 2,7 \cdot 6 + 1,8 \cdot 12 + 1,6 \cdot 2 + 1,8 \cdot 4 + 1,7 + 2,65 \cdot 2 = 290,700$ $2,775 \cdot 2 + 1,8 \cdot 4 + 1,7 + 2,55 \cdot 2 + 2,7 \cdot 6 + 3,0 \cdot 12 = 71,750$ "pohľad G" $1,5 + 2,1 \cdot 2 + 1,6 + 2,0 \cdot 2 = 11,300$ "pohľad H" $1,6 \cdot 13 + 2,65 \cdot 26 + 2,55 \cdot 18 + 2,65 \cdot 36 = 231,000$	1 714.590	m	7.67	13 150.91		13 150.91					
4	011	62500-0210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sietkou "rohы budovy" $8,2 \cdot 12 + 3,5 \cdot 4 + 4,4 \cdot 5 = 134,400$ "rímsy" $442,0 = 442,000$	576.400	m	3.20	1 844.48		1 844.48					
5	011	62599-1200	Zatepl. podhľadu zo strany suterénu omietka such. zmesi a polystyrén hr. 50mm "ZTS" $42,0 \cdot 7,34 = 308,280$	308.280	m ²	33.07	10 194.82		10 194.82	0.012	3.718			
6	011	62599-1201	Zatepl. hornej strany (vrch) atiky bez omietky STYRODUR hr. 50 mm	68.400	m ²	23.91	1 635.44		1 635.44	0.012	0.805			
7	011	62599-1202	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 50 mm "komin" $(1,2 \cdot 2 + 2,2) \cdot 5,0 + 2,2 \cdot 1,55 = 26,410$ "bok atiky" $45,0 = 45,000$ "atika okolo svetlíka" $11,0 = 11,000$	82.410	m ²	31.60	2 604.16		2 604.16	0.012	0.970			
8	011	62599-1208	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.120 mm +"pohľad A" $92,985 \cdot 8,288 = 770,660$ $-(2,6 \cdot 1,85 \cdot 54 + 2,6 \cdot 3,45 \cdot 2 + 2,6 \cdot 1,45 \cdot 3 + 1,5 \cdot 2,25) = -292,365$;+ Medzisúčet : = 478.295 +"pohľad B" $16,5 \cdot (8,54 + 8,65) / 2 - (3,25 \cdot 1,9 + 2,62 \cdot 1,21) = 132,472$ "pohľad C" $+74,715 \cdot 8,288 + 4,2 \cdot 8,288 = 654,048$	1 857.131	m ²	39.27	72 929.53		72 929.53	0.014	25.703			



Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			$-(1,15*2,65*24+2,55*2,65*39+1,275*3,45*8+1,275*2,65*8+2,55*3,45+2,55*2,0) = -412.800$;+ Medzisúčet : = 373.720 *pohľad D" $(16,74+4,2)*8,288-(2,55*3,45+2,55*2,65*13) = 76.906$ *pohľad E" $8,335*(8,66+8,39)/2+8,515*(8,39+8,71)/2+4,0*8,39+3,87*3,75-2,0*1,4*2 = 186.332$ *pohľad F" $+0,6*8,71+(11,9+27,2+20,74)*8,32+0,5*4,0+9,32*3,75+29,9*5,51 = 704.794$ +"boky vstupov" $3,185*3,03*2 = 19.301$ $-(2,55*2,65*30+2,7*1,8*6+1,6*1,8*2+1,7*2,65) = -242.150$ $-(2,775*1,8*2+1,7*2,55+2,7*3,0*6) = -62.925$;+ Medzisúčet : = 419.020 *pohľad G" $(20,83*4,6)+13,0*(1,26+0,883)/2+20,8*3,16+3,185*3,03-(1,5*2,1+1,6*2,0) = 178.776$ *pohľad H" $(42,075*5,091+26,65*8,537)-(1,6*2,65*13+2,55*2,65*18) = 264.960$ "zdvihnutie jedálne rez A-A" 63,4 = 63.400 "-odpočet plochy sokla" 184,278 = -184.278											
9	011	62599-1209	Priplatok za lepidlo pri zatepl. vonk. stien polystyrénom hr.120 mm	1 857.131	m2	4,15	7 707.09		7 707.09	0.002	3.714			
10	011	62599-3011	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 80 mm a omiel. Baumit mozaika	184.278	m2	30,65	5 648.12		5 648.12	0.015	2.760			
			*pohľad A" $92,985*0,4-1,65*0,4 = 36.534$ +*pohľad B" $16,5*0,4 = 6.600$ *pohľad C" $(74,715+4,2)*0,4-1,275*0,2*8 = 29.526$ *pohľad D" $(16,74+4,2)*0,4 = 8.376$ *pohľad E" $(20,85+3,37)*0,4 = 9.688$ *pohľad F" $+0,56*0,55+21,75*0,55+17,35*0,3+20,74*0,45+(0,3+2,775+0,735)*0,6 = 29.095$ $+(9,32-3,81+29,99+3,185)*0,4 = 15.474$;+ Medzisúčet : = 51.169 *pohľad G" $(2,95+0,35+20,83)*(0,45+0,55)/2 = 12.065$ *pohľad H" $-0,56*0,55+(42,075-9,025)*0,87-(1,6*7*0,6+2,4*0,6) = 20.902$ $+{(0,815+0,9+1,925+1,6+3,785)*0,7-1,6*0,6} = 5.358$ $+26,65*0,4 = 10.660$;+ Medzisúčet : = 36.920											
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	117 846.71			117 846.71	0.00	117 846.71	38.068	0.000			



Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
11	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m "A" (92,485+2,4)*8,46 = 802.727 "B a D" (26,65+16,53+16,837+2,4)*8,3 = 518,061 "H" (42,075+1,2)*(4,661+0,67) = 230.699 "F" (59,84+2,4)*8,3+9,32*4,66+(29,99+2,4)*5,992+(3,185+1,2)*4,7 = 774.714 "C pohľad. plocha + bok" (0,5*2+17,95+73,965+2,4)*8,3+(4,2+1,2)*8,3 = 835.935 "E" (20,85+2,4)*8,3+(3,37+1,2)*3,75 = 210.113 "G" (2,95+1,2)*3,53+(20,83+1,2)*8,2 = 195.296	3 567,545	m2	2,07	7 384,82			7 384,82				
12	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 3567,545*3 = 10702,635	10 702,635	m2	1,34	14 341,53		14 341,53	0,001	7,492			
13	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	3 567,545	m2	1,35	4 816,19		4 816,19					
14	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m pre zateplenie podhládov	308,280	m2	2,39	736,79		736,79	0,001	0,392			
15	003	94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti 43,946+3567,545 = 3611,491	3 611,491	m2	1,44	5 200,55		5 200,55					
16	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 "chodník" 150,0*1,0*0,1 = 15.000	15,000	m3	63,45	951,75		951,75			2,200	33,000	
17	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	34,015	t	11,50	391,17		391,17					
18	013	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 34,015*19 = 646,285	646,285	t	0,38	245,59		245,59					
19	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	34,015	t	8,28	281,64		281,64					
20	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m 34,015*6 = 204,090	204,090	t	0,93	189,80		189,80					
21	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na skládkach "O"-ostatný odpad	34,015	t	32,40	1 102,09		1 102,09					
22	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	45,951	t	30,91	1 420,35		1 420,35					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				37 062,27			37 062,27	0,00	37 062,27		7,883		33,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				154 908,980			154 908,98	0,00	154 908,98		45,952		33,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti														
23	711	71149-1272	Zhotovenie izolácie položením ochrannej fólie zvislej "zateplenie objektu pod úrovňou terénu" 150,0*0,2 = 30.000	30,000	m2	2,62	78,60		78,60					
24	MAT	283 1J2001	Fólia nopová	31,500	m2	1,29		40,64	40,64					
25	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	1,190	%	2,65	3,15		3,15					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				122,39			81,75	40,64	122,39				0,000	
713 - Izolácie tepelné														
26	713	71313-1141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celoplošne "zateplenie objektu pod úrovňou terénu" 150,0*0,2 = 30.000	30,000	m2	3,90	117,00		117,00					
27	MAT	283 1B0205	Doska Styrodur 3035 CS.8 hr 80mm	30,600	m2	18,24		558,14	558,14					

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súľ v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			30,0*1,02 = 30.600										
28	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	6.750 %		1.40	9.45		9.45				
			713 - Izolácie tepelné spolu:	684.59			126.45	558.14	684.59				0.000
			764 - Konštrukcie klampiarske										
29	764	76435-1207	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 480 °ozn.K1"	29.800 m		22.64	674.67		674.67				
30	764	76435-1810	Klamp. demont. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330, do 30°	25.000 m		0.76	19.00		19.00		0.003	0.075	
31	764	76435-1836	Klamp. demont. hákov, do 30°	30.000 kus		0.56	16.80		16.80				
32	764	76435-1916	Klamp. P Z pl. háky žľaby štvorhran. rš 330 °ozn.K1"	25.000 kus		1.60	40.00		40.00				
33	764	76435-9212	Klamp. P Z pl. žľaby kotlík °ozn.K2"	2.000 kus		20.38	40.76		40.76				
34	764	76435-9232	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík 300x300 °ozn.K3,K4"	5.000 kus		29.23	146.15		146.15				
35	764	76441-0850	Klamp. demontáž parapetov rš 330	502.970 m		1.02	513.03		513.03		0.001	0.503	
			A 2,6*62+1,6 = 162.800										
			B 2,62 = 2.620										
			C 1,15*24+2,55*42+1,275*8 = 144.900										
			D 2,55*13+0,475*2 = 34.100										
			E 2,0*2 = 4.000										
			F 2,55*35+1,6*2+2,7*6 = 108.650										
			G 1,6 = 1.600										
			H 2,55*17+0,475*2 = 44.300										
36	764	76445-4203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 °ozn.K2, K3, K4"	16.900 m		26.44	446.84		446.84				
			1,8+8,7+6,4 = 16.900										
37	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 °ozn.5"	18.000 m		0.76	13.68		13.68		0.002	0.036	
38	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	19.100 %		1.90	36.29		36.29				
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	1 947.22			1 947.22	0.00	1 947.22				0.614
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
39	767	76783-5111	Montáž a dodávka oceľ. rebrika s ochranným košom "ozn. Z1" vrátane náteru	103.570 kg		4.63	479.53		479.53				
			prevedenie viď tabuľka na v.č. A-07										
40	767	76783-5112	Montáž a dodávka oceľ. rebrika s ochranným košom "ozn. Z3" vrátane náteru	112.820 kg		4.63	522.36		522.36				
			prevedenie viď tabuľka na v.č. A-08										
41	767	76783-5113	Montáž a dodávka oceľ. rebrika "ozn. Z2" vrátane náteru	31.670 kg		4.24	134.28		134.28				
			prevedenie viď tabuľka na v.č. A-07										
42	767	76785-1800	Demontáž oceľ. rebrikov s ochranným košom "ozn.4"	7.800 m		3.88	30.26		30.26		0.042	0.328	
43	767	76785-1801	Demontáž oceľ. rebrika "ozn.4"	2.460 m		3.05	7.50		7.50		0.030	0.074	
44	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	11.730 %		1.10	12.90		12.90				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	1 186.83			1 186.83	0.00	1 186.83				0.401
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 941.03			3 342.25	598.78	3 941.03				1.015
			Za rozpočet celkom	158 850.01			158 251.23	598.78	158 850.01				34.015

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Fándlyho 11- Prístrešky

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:

Miesto: Fándlyho 11

Spracoval:

Dátum: 21. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

VRN01

Zmluvné požiadavky

1	R1	Pristrešok S. 01	eur	1.000	11 139.810	11 139.81
2	R2	Pristrešok S. 02	eur	1.000	3 520.630	3 520.63
3	R3	Pristrešok S. 03	eur	1.000	9 406.220	9 406.22

Celkom

24 066.66

ČASOVÝ A VECNÝ HARMONOGRAM PRÁČ

STAVBA: " ZŠ Fándlyho, Pezínok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky "

doba realizácie: mesiac tyždeň	1				2				3				4			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Položka / popis																
Vstupné činnosti																
Podpis zmluvy o dielo, prebratie staveniska, začatie prác	■															
Lehota výstavby	■															
Časť: Oprava strechy																
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: (Montáž, demontáž lešenia ľahk. radového, Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt, Odvoz sute a vyburaných hmôt, Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m)		■	■	■	■	■	■	■	■							
712 - Povlakové krytiny spolu: (Odstránenie povl. krytiny striech, Odstránenie a očistenie nánosu po odstránení povl. krytiny striech do 10°, Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na suchu z podkladnej latxlie, Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vyťahnutím ľbie priavením, Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m)			■	■	■	■	■	■	■							
713 - Izolácie tepelné spolu: (Montáž tep. izolácie plochých striech, prílepenie na plno, Montáž tep. izolácie zvlnenej časti strechy, prílepenie na plno, Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m)						■	■	■	■							
721 - Vnútroš. kanalizácia spolu: (Demontáž strešných vpustí "ozn. B", Strešné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy "ozn. VP1", Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m)				■	■											
764 - Konštrukcie klampiarske spolu: (Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 400 "ozn. 10", demont. oplechovanie múrov rš 250 "ozn. 9", demont. oplechovanie múrov rš 500 "ozn. 9", Oplech. atky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast. rš 370 "ozn. K5" vrátane príponiek, Oplech. atky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast. rš 550 "ozn. K7" vrátane príponiek, Oplech. atky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast. rš 780 "ozn. K8" vrátane príponiek, Oplech. atky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast. rš 830 "ozn. K9" vrátane príponiek, Oplech. atky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast. rš 880 "ozn. K10" vrátane príponiek, Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m)				■	■											
M21 - 155 Elektromontáže (Bleskozvod a uzemnenie)							■	■								
Časť: Prístrešky																
Prístrešok S. 01				■	■											
Prístrešok S. 02							■	■								
Prístrešok S. 03								■	■							
Časť: Zateplenie objektu																
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: (Postrek stien maltou na vyrovnanie povrchu pred nalepením tep. izol., Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 12 cm izolant, Dodávka a montáž profil okenný dverový hliníkový, Dodávka a montáž lišta rohová (Al. PVC) so sieťou, Zatepl. podlahy zo sirany suterénu ometka such. zmesí a polystyrán hr. 50mm "ZTS", Zatepl. hornej strany (vch) atky bez ometky STYRODUR hr. 50 mm, Zatepl. vonk. stien ometka such. zmesí a polystyrán hr. 50 mm, Zatepl. vonk. stien ometka such. zmesí a polystyrán hr. 120 mm, Zatepl. vonk. sokla polystyr. XPS-R hr. 80 mm a omiel. Baumit mozaika)										■	■	■	■	■	■	■
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: (Montáž a Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m a dĺž. 10 m, Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti, Búrenie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m ² , Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt, Odvoz sute a vyburaných, Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m hmôt na skládku)										■	■	■	■	■	■	■
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: (Zhotovenie izolácie položením ochrannej fólie napovej zvn. stie, Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m)										■	■					
713 - Izolácie tepelné spolu: (Montáž tep. izol. stien a základov lepením doskou Styrodur 3035 CS. B hr. 80mm celoplošne, Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m)										■	■					
764 - Konštrukcie klampiarske spolu: (Klamp. demont. žľaby pododkvap štvorhran rš 330. do 30°, demont. hákov, do 30°, demontáž parapetov rš 330 rúr odpadových kruhových d-120 "ozn. 5", Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap štvorhran. rš 480 "ozn. K1", háky žľaby štvorhran. rš 330 "ozn. K1", žľaby kotlík "ozn. K2", žľaby kotlík 300x300 "ozn. K3.K4", rúry odpadové kruhové d-120 "ozn. K2, K3, K4", Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m)										■	■					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: (Demontáž oceľ. rebríkov s ochranným košom "ozn. 4", Demontáž oceľ. rebríka "ozn. 4", Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m, Montáž a dodávka oceľ. rebríka s ochranným košom "ozn. Z1" vrátane náteru, Montáž a dodávka oceľ. rebríka s ochranným košom "ozn. Z3" vrátane náteru, Montáž a dodávka oceľ. rebríka "ozn. Z2" vrátane náteru)											■				■	
Oznámenie na preberacie konanie, Preberacie konanie, Preberací protokol																■

Podpis:

Dátum: 04 MÄ! 2017

UCHÁDZAČ:



VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

OBSTARÁVATEĽ:
MESTO PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, Slovenská republika

ZŠ Fándlyho, Pezinok – zateplenie fasády, strecha, prístrešky

časť „KRITÉRIA“ - kópia v elektronickej forme na CD

000027

UCHÁDZAČ:



VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

OBSTARÁVATEĽ:
MESTO PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, Slovenská republika

ZŠ Fándlyho, Pezinok – zateplenie fasády, strecha, prístrešky

časť „OSTATNÉ“ - súťažná ponuka

„Originál“

ZOZNAM PREDLOŽENÝCH DOKLADOV
Časť „OSTATNÉ“

1. Titulný list	1
1.1 Zoznam predložených dokladov Časť „Ostatné“	2
1.2 Identifikácia uchádzača	3
1.3 Čestné vyhlásenie	4
2. Osobné postavenie uchádzača	
<i>VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.</i>	
2.1 Čestné vyhlásenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO	5
2.2 Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov	6
2.3 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm g), h)	10
2.4 Výpis z obchodného registra	11
2.5 Plnomocnenstvo pre Ing. Gážiho	18
3. Technická a odborná spôsobilosť	
3.1 Čestné vyhlásenie – zoznam stavebných prác, vrátane technickej pomoci	22
3.2 Čestné vyhlásenie – zoznam stavebných prác (VS-ep)	24
3.3 Referencia 1	26
3.4 Referencia 2	28
3.5 Čestné vyhlásenie – zoznam stavebných prác (KOLEK)	30
3.6 Referencia 3	32
3.7 Referencia 4	33
3.8 Referencia 5	34
3.9 Potvrdenie o absolvovaní školenia pre zateplenie fasády	35
3.10 Čestné prehlásenie o vlastníctve potvrdenia pre opravu strechy	37
3.11 Zmluva o využití technických a odborných kapacít (s KOLEK-om)	38
3.12 Identifikácia (KOLEK)	40
3.13 Čestné vyhlásenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO (KOLEK)	41
3.14 Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov (KOLEK)	42
3.15 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm f), g), h) (KOLEK)	46
3.16 Výpis z obchodného registra (KOLEK)	47
3.17 Certifikát ISO 9001:2015	53
3.18 Certifikát ISO 14001:2015	55
3.19 Certifikát BS OHSAS 18001:2007	57
3.20 Čestné vyhlásenie – radiaci zamestnanci	59
3.21 Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky – stavbyvedúci pre Ing. Kollárovú	60
3.22 Profesionálny životopis Ing. Kollárovej	62
3.23 Čestné vyhlásenie – subdodávateľ 1	66
3.24 Čestné vyhlásenie – subdodávateľ 2	67
3.25 Doklad o zložení zábezpeky – overená kópia (originál predložený voľne, nezviazaný s ponukou)	68
4. Súťažná ponuka časti „Ostatné“	
4.1 Doklad o zložení zábezpeky – overená kópia (originál predložený voľne, nezviazaný s ponukou)	68
4.2 Súťažné podklady časti „Ostatné“ v elektronickej forme na CD	71

Dátum: 05.05.2017.

.....
Ing. Radovan Gáži
technický riaditeľ
(na základe plnomocnenstva)

000002



VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.

Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v OR SR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 339/B

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Obchodné meno: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s.**

Sídlo: Pestovateľská 8
823 53 Bratislava
Slovenská republika

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
Ing. Tibor Kosák, PhD., člen predstavenstva
Ing. Jozef Bača, člen predstavenstva

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka číslo: 339/B

IČO: 31 320 082
DIČ: 2020328486
IČO pre DPH: SK 2020328486

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
Číslo účtu: 0025071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
SWIFT kód banky: CEKOSKBX

Kontaktná osoba: Ing. Radovan Gáži, technický riaditeľ
telefón: +421 2 4877 7738
fax: +421 2 4342 0424
mobil: +421 911 740 034
e-mail: rgazi@vsep.sk

Internetová stránka: www.vsep.sk

V Bratislave dňa 28.04.2017.

*Ing. Radovan Gáži
technický riaditeľ
(na základe plnomocenstva)*

Tel: 02/43 42 45 50
Fax: 02/43 42 04 24



IČO: 31 320 082
www.vsep.sk

000003



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.**
sídlo: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika
zastúpenie: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
Ing. Tibor Kosák, PhD., člen predstavenstva
Ing. Jozef Bača, člen predstavenstva
IČO: 31 320 082
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 339/B

zastúpená Ing. Jurajom Tlapom, predsedom predstavenstva, Ing. Tiborom Kosákom, PhD., členom predstavenstva a Ing. Radovanom Gážim, technickým riaditeľom, na základe Plnomocenstva zo dňa 14.07.2016, ako uchádzač vo verejnej súťaži na predmet zákazky: „**ZŠ Fándlyho, Pezinok – zateplenie fasády, strecha, prístrešky**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, Slovenská republika, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 72/2017 dňa 11.04.2017 pod značkou 4708 - WYP,

čestne vyhlasuje,

- že plnom rozsahu súhlasí s uverejnenými podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v jednotlivých častiach súťažných podkladov,
- že všetky doklady a údaje uvedené v predloženej súťažnej ponuke sú pravdivé, správne a úplné.

V Bratislave dňa 28.04.2017.

Ing. Radovan Gáži
technický riaditeľ
(na základe plnomocenstva)



VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.

Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v OR SR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 339/B

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.**
sídlo: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika
zastúpenie: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
Ing. Tibor Kosák, PhD., člen predstavenstva
Ing. Jozef Bača, člen predstavenstva
IČO: 31 320 082
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 339/B

zastúpená Ing. Jurajom Tlapom, predsedom predstavenstva, Ing. Tiborom Kosákom, PhD., členom predstavenstva a Ing. Radovanom Gázim, technickým riaditeľom, na základe Plnomocenstva zo dňa 14.07.2016,

čestne vyhlasuje,

- že spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s., so sídlom: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 082 je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísaná v zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie, pod registračným číslom: 2016/10-PO-E2435 s platnosťou do 04.10.2019.

Zároveň verejnému obstarávateľovi predkladáme výtlačok z Náhľadu záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov preukazujúci splnenie podmienok osobného postavenia tejto spoločnosti.

V Bratislave dňa 28.04.2017.

Ing. Radovan Gázi
technický riaditeľ
(na základe plnomocenstva)

Tel: 02/43 42 45 50
Fax: 02/43 42 04 24



IČO: 31 320 082
www.vsep.sk

000005



000006

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 30.04.2017

Obchodné meno/Názov:	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.
Sídlo/Miesto podnikania:	Pestovateľská 8 Bratislava
IČO:	31320082
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2016/10-PO-E2435
Platnosť zápisu od:	04.10.2016
Platnosť zápisu do:	04.10.2019
Dátum zmeny údajov:	26.11.2016
Zoznam osôb:	Ing. Juraj Tlapa, člen štatutárneho orgánu Ing. Jozef Bača, člen štatutárneho orgánu Ing. Tibor Kosák, PhD., člen štatutárneho orgánu Ing. Zlatica Kollárová, člen dozorného orgánu Ing. Igor Draškovič, člen dozorného orgánu Ing. Vladimír Pavle, člen dozorného orgánu
Spôsob konania:	Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

Predmet podnikania

- vykonávanie priemyselných stavieb,
- vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov),
- výroba stavebných polotovarov, dielcov, železobetónových a betónových,
- výroba oceľových a zámočnických konštrukcií,
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti,
- vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov),
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- čistenie kanalizačných systémov,
- diagnostika kanalizačných potrubí,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

000007

- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- prevádzkovanie výdajne stravy,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- prenájom hnutelných vecí,
- administratívne služby,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- vedenie účtovníctva,
- čistiace a upratovacie služby,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- výkon činnosti stavebného dozoru- inžinierske stavby

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		27.09.2016	-
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	26.09.2016	1278/2016/63310
	§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	26.09.2016	AI004LRV3PSQ
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Zlatica Kollárová)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	23.09.2016	AS004LRS6PNG
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Bratislava	22.09.2016	P001166107465
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Igor Draškovič)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	21.09.2016	AI004LRQA223

000008

Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Bratislava	21.09.2016	103951881/2016
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Vladimír Pavle)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	20.09.2016	AI004LRPD2B5
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	20.09.2016	PV16091684
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Bratislava I	16.09.2016	235NcOR/206325/2016
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	14.09.2016	3624/K/2016
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	14.09.2016	3624/K/2016
	§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Bratislava I	07.09.2016	el-203904/2016/B
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Juraj Tlapa)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	16.08.2016	AI004LOM682P
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Jozef Bača)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	16.08.2016	AI004LOM682S
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Tibor Kosák, PhD.)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	16.08.2016	AI004LOM682V
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava	15.08.2016	5187-16/2016-BAM

0000009



VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.

Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v OR SR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 339/B

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.**
sídlo: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika
zastúpenie: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
Ing. Tibor Kosák, PhD., člen predstavenstva
Ing. Jozef Bača, člen predstavenstva
IČO: 31 320 082
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 339/B

zastúpená Ing. Jurajom Tlapom, predsedom predstavenstva, Ing. Tiborom Kosákom, PhD., členom predstavenstva a Ing. Radovanom Gážim, technickým riaditeľom, na základe Plnomocenstva zo dňa 14.07.2016,

čestne vyhlasuje

- podľa § 32 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní“), že spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, sa nedopustila v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
- podľa § 32 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, že spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, sa nedopustila v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

V Bratislave dňa 28.04.2017.

Ing. Radovan Gáži
technický riaditeľ
(na základe plnomocenstva)

Tel: 02/43 42 45 50
Fax: 02/43 42 04 24



IČO: 31 320 082
www.vsep.sk



VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I
k dátumu 31.03.2017

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 339/B

I. Obchodné meno

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Pestovateľská 8
Názov obce: Bratislava
PSČ: 823 53
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 320 082

IV. Deň zápisu: 01.04.1992

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. vykonávanie priemyselných stavieb,
2. vykonávanie inžinierskych stavieb /včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
3. výroba stavebných polotovarov, dielcov, železobetónových a betónových,
4. výroba oceľových a zámočnických konštrukcií
5. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti,
6. vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/,
7. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
8. čistenie kanalizačných systémov,
9. diagnostika kanalizačných potrubí,
10. prípravné práce k realizácii stavby,
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
16. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
17. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
18. prevádzkovanie výdajne stravy,
19. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
20. prenájom hnutelných vecí,
21. administratívne služby,
22. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
23. vedenie účtovníctva,
24. čistiace a upratovacie služby,
25. výkon činnosti stavbyvedúceho,
26. výkon činnosti stavebného dozoru- inžinierske stavby,

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Tlapa

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Geologická 26

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 06

Štát: Slovenská republika

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 16.09.2002

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Kosák, PhD.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ulica A. Sládkoviča 3806/37

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 00

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 14.03.1956

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 16.09.2002

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Bača

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Belinského 2

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 04.02.1955
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 02.05.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

VIII. Dozorná rada

Funkcia: predseda dozornej rady

Meno a priezvisko: Ing. Zlatica Kollárová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Lietavská 11

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 01

Štát: Slovenská republika

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 29.09.1997

Meno a priezvisko: Ing. Igor Draškovič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Súmračná 26

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 02

Štát: Slovenská republika

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 22.11.2002

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Pavle

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Sinokvetná 25

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 05

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 07.10.1936

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 29.06.2007

IX. Výška základného imania

1 780 615,600000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

1 780 615,600000 EUR

XI. Akcie

Počet: 53633

Druh: Kmeňové

Forma: Akcia na meno

Podoba: Listinné

Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená

Ďalšie právne skutočnosti

XII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.01.1996, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade a v predstavenstve. Stary spis: Sa 650
2. Notárska zápisnica N 97/96, Nz 96/96 zo za- sadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.6.1996 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 28.2.1996. Stary spis: Sa 650
3. Uznesenie dozornej rady zo dňa 23.12.1996. Stary spis: Sa 650
4. Zápisnica z mimoriadnej schôdze zo dňa 29. 9. 1997. Stary spis: Sa 650
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 921/98, Nz 918/98 napísanej dňa 23.12.1998 notárom JUDr. Šikutovou v Bratislave.
6. Zmena stanov schválená na riadnom valnom zhromaždení priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou N 164/99, Nz 164/99 zo dňa 28.5.1999,.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 6.9.1999, na ktorom bol zvolený nový člen dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.11.1999 o voľbe a odvolaní člena predstavenstva.
8. Zápisnica č. 03/00 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo 6.4.2000
9. Notárska zápisnica č. N 321/2001, Nz 318/2001 zo dňa 27.6.2001, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo prijaté nové znenie stanov.
Notárska zápisnica č. N 549/2001 Nz 546/2001 zo dňa 6.12.2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
10. Notárska zápisnica č. Nz 29/2002 zo dňa 18.1.2002.

11. Zápisnica č. 08/02 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.9.2002.

V časti zápisu štatutárneho orgánu:

Ing. Juraj Tlapa

vo funkcii predsedu predstavenstva od 16.9.2002

vo funkcii podpredsedu predstavenstva

od 17.11.1999 do 16.9.2002

vo funkcii člena predstavenstva

od 23.12.1996 do 17.11.1999

V časti výmazu štatutárneho orgánu:

Ing. Vladimír Šiška

vo funkcii predsedu predstavenstva

od 17.11.1999 do 16.9.2002

vo funkcii podpredsedu predstavenstva

od 3.11.1996 do 17.11.1999

12. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice N 1062/02, Nz 1001/02 zo dňa 22.11.2002.

13. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 08.12.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1072/2003, Nz 115778/2003.

14. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 357/2012, Nz 17578/2012, NCRIs 17961/2012 zo dňa 18.05.2012.

15. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 357/2012, Nz 17578/2012, NCRIs 17961/2012 dňa 18.05.2012.

Výpis zo dňa 31.03.2017



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 4 listu(ov) a 4 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.


Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 254/2017.

Bratislava dňa 31.3.2017 12:53:28


Dominika Klimentová
zamestnanec
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhom, PhD.



000016



000017

PLNOMOCENSTVO

udelené podľa § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Splnomocniteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s., (VS-ep, a. s.)
sídlo: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 339/B
IČO: 31 320 082 IČ DPH: SK 2020328486

zastúpení: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva Ing. Tibor Kosák, PhD., člen predstavenstva
občiansky preukaz: EC285545 EV740811
bydlisko: Geologická 26, 821 06 Bratislava A. Sládkoviča 3806/37, 917 01 Trnava

Splnomocnenec: Ing. Radovan Gáži, technický riaditeľ
občiansky preukaz: EE455833
bydlisko: Hlavná 252/79, 900 89 Častá

Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencovi podľa § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov plnomocnenstvo vykonávať za splnomocniteľa podpisové práva a zastupovať splnomocniteľa v plnom rozsahu pri všetkých právnych úkonoch v rámci verejného obstarávania v rozsahu všetkých metód a postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) až do ukončenia etapy uzavretia zmluvy so splnomocniteľom ako úspešným uchádzačom, v ktorom sa bude zúčastňovať splnomocniteľ ako samostatný uchádzač alebo ako člen, či vedúci člen skupiny podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a v rámci súkromného obstarávania formou verejného návrhu na uzavretie zmluvy alebo formou obchodnej verejnej súťaže podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov až do ukončenia etapy uzavretia zmluvy so splnomocniteľom, v ktorom sa bude zúčastňovať splnomocniteľ ako samostatný uchádzač alebo ako člen, či vedúci člen skupiny, najmä:

- vyžiadať si a prevziať súťažné podklady,
- zúčastniť sa na obhliadkach miesta plnenia zmluvy,
- podávať žiadosti o vysvetlenie podmienok účasti,
- podávať žiadosť o účasť v súťaži,
- podpisovať a predkladať ponuky a návrhy, kvalifikačné doklady a ostatné súvisiace doklady,
- prijímať návrhy, dopĺňať a meniť preložené ponuky,
- zúčastniť sa otvárania ponúk,
- odstúpiť od ponuky,
- podávať podnety, sťažnosti, žiadosti o nápravu, námietky, žiadosti o začatie zmierovacieho konania,
- preberať rozhodnutia, potvrdenia, oznámenia, úradné záznamy,
- podpisovať zmluvné vzťahy, zmluvy o dielo

Toto plnomocnenstvo sa vydáva bez časového obmedzenia a platí do jeho odvolania štatutárnym orgánom. Súhlasím s udelením substituúnej plnej moci.

V Bratislave dňa 14.07.2016.

.....
Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

.....
Ing. Tibor Kosák, PhD.
člen predstavenstva

Plnomocnenstvo v plnom rozsahu prijímam a budem konať na jeho základe a v jeho rozsahu.

.....
Ing. Radovan Gáži
technický riaditeľ

000018



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Juraj Tlapa**, dátum narodenia **21.6.1961**, r.č. **610621/7249**, bytom **Bratislava - Podunajské Biskupice, Geologická 10750/26**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria *a*/alebo číslo: **EC285545**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 549929/2016**.

Bratislava dňa 18.7.2016



.....
Dominika Klimentová
zamestnanec
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhom, PhD.



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Tibor Kosák PhD.**, dátum narodenia **14.3.1956**, r.č. **560314/7363**, bytom **Trnava, Ulica A. Sládkoviča 3806/37**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria *a*/alebo číslo: **EV740811**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 549930/2016**.

Bratislava dňa 18.7.2016



.....
Dominika Klimentová
zamestnanec
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhom, PhD.

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Osvedčujem, že tento úplný odpis (kópia) listiny pozostávajúci z 1 strán sa doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom pozostávajúcim z 1 strán.
V Bratislave dňa 07.07.2017



000019


Osvedčujem, že tento úplný odpis (kópia) listiny
pozostávajúci z -2- strán sa doslovne zhoduje s jej
osvedčeným odpisom pozostávajúcim z -2- strán.

V Bratislave, dňa 27.04.2017



Mgr. Petra Štefková
notársky koncipient
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhom, PhD.

000020



000021



Z O Z N A M S T A V E B N Ý C H P R Á C

spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s. a spoločnosti KOLEK, s r. o., ktorá poskytuje technickú pomoc

Spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 082, zastúpená Ing. Jurajom Tlapom, predsedom predstavenstva, Ing. Tiborom Kosákom, PhD., členom predstavenstva a Ing. Radovanom Gážim, technickým riaditeľom, na základe Plnomocenstva zo dňa 14.07.2016,

ako uchádzač vo verejnej súťaži na predmet zákazky: **ZŠ Fándlyho, Pezinok – zateplenie fasády, strecha, prístrešky**, vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, Slovenská republika, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 72/2017 dňa 11.04.2017 pod značkou 4708 - WYP, k technickej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

čestne vyhlasuje,

- že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie rokov 2012 až 2016, uskutočnil stavebné práce na realizácii stavieb rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je predmet zákazky s celkovým objemom väčším ako 1 000 000 EUR bez DPH,
- že v zozname stavebných prác uvedené stavebné práce vykonal zhotoviteľ VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., so sídlom Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, alebo zhotoviteľ KOLEK, s r. o., so sídlom Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec, Slovenská republika v súlade so zmluvnými podmienkami, v požadovanej kvalite podľa STN, v zmluvných termínoch a zmluvnej cene, bez závad a nedorobkov brániacim riadnemu užívaniu diela.

Zoznam vybraných stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov

P. č.	Názov stavby/ stavebnej práce, charakteristika stavby/ stručný opis predmetu plnenia	Celková hodnota diela (v € bez DPH)	Celková hodnota diela za požadované obdobie (v € bez DPH)	Dátum začatia stavby/ ukončenia stavby	Investor/ objednávateľ/ obstarávateľ, adresa, kontaktná osoba, telefónne číslo, e-mail
1.	Rekonštrukcia objektu na Radlinského 53 Uskutočnenie stavebných a montážnych prác – rekonštrukcia objektu	217 415,12	217 415,12	04/2013 - 09/2013	Generálny investor Bratislavy Záporožská 5, 852 92 Bratislava Ing. Dana Zálešáková ☎ 02/5935 6701 e-mail: gib@gib.sk
2.	Polyfunkčný dom Cintorínska – Klemensova Bratislava Vybudovanie desaťpodlažného objektu s tromi podzemnými podlažiami pre garážovanie a technické vybavenie domu, dvomi podlažiami polyfunkcie – kaviarňou, kancelármi a materskou školou s detským ihriskom a piatimi bytovými podlažiami s 24 bytmi.	6 657 749	2 330 212,15	10/2010 - 12/2012	DIXIA Sollaris, s r. o. Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava Ing. Igor Draškovič ☎ 0903 761 128
3.	Výstavba bytového domu blok „A“ (36 bytových jednotiek) Lučenec – Rúbanisko III Výstavba bytového domu a technické vybavenie domu s 36 bytmi.	1 214 650,00	1 214 650,00	07/2013 - 12/2013	SPVLC Bytové domy, s. r. o. Mikušovská 5319, Lučenec Slovenská republika Andrea Mrvová, konateľ ☎ 0907 292 764
4.	Prestavba Synagógy na multikultúrne priestory. Prestavba Synagógy vrátane kompletného technického aj vnútorného vybavenia potrebného k prevádzke diela.	1 967 500,00	1 967 500,00	05/2015 - 10/2015	Mesto LUCENEC, Ulica Novohradská 1, 984 01 Lučenec, SR Ing. Igor Komiet, ☎ 047 4307222
5.	Výstavba bytového domu blok „C“ a „D“ (51 bytových jednotiek) Lučenec – Rúbanisko III Výstavba bytového domu a technické vybavenie domu s 51 bytmi.	1 813 015,00	1 813 015,00	11/2013 - 12/2014	SPV LC Bytové domy, s. r. o. Mikušovská 5319, Lučenec Slovenská republika Miroslav Franek, konateľ ☎ 0915 762 366

V Bratislave dňa 28.04.2017.

Ing. Radovan Gáži
technický riaditeľ
(na základe plnej moc)

Poznámka:

Potvrdenia o uspokojvom vykonaní a zhodnotení uskutočnených stavebných prác – referencie sa nachádzajú na nasledujúcich stranách.



Z O Z N A M S T A V E B N Ý C H P R Á C

Obchodné meno: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s.** (ďalej len „VS-ep“)
sídlo (adresa): Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika
štatutárny orgán: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
Ing. Tibor Kosák, PhD., člen predstavenstva
Ing. Jozef Bača, člen predstavenstva
IČO: 31 320 082
DIČ: 2020328486
IČ pre DPH: SK 2020328486
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 339/B

Spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 082, zastúpená Ing. Jurajom Tlapom, predsedom predstavenstva, Ing. Tiborom Kosákom, PhD., členom predstavenstva a Ing. Radovanom Gážim, technickým riaditeľom, na základe Plnomocenstva zo dňa 14.07.2016,

ako uchádzač vo verejnej súťaži na predmet zákazky: „**ZŠ Fándlyho, Pezinok – zateplenie fasády, strecha, prístrešky**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, Slovenská republika, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 72/2017 dňa 11.04.2017 pod značkou 4708 - WYP, k technickej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

čestne vyhlasuje,

- že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie rokov 2012 až 2016, uskutočnil stavebné práce na realizácii stavieb rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je predmet zákazky s celkovým objemom väčším ako 1 000 000 EUR bez DPH,
- že v zozname stavebných prác uvedené stavebné práce vykonal zhotoviteľ VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., so sídlom Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, v súlade so zmluvnými podmienkami, v požadovanej kvalite podľa STN, v zmluvných termínoch a zmluvnej cene, bez závad a nedorobkov brániacim riadnemu užívaniu diela.

Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.
(obchodné meno a sídlo) Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika

Názov zákazky podľa zmluvy: Rekonštrukcia objektu na Radlinského 53
Zmluva: Zmluva o dielo číslo objednávateľa 05/2013, číslo zhotoviteľa 1/368/2013 zo dňa 16.04.2013 (ZoD) v znení Dodatku č. 1/2013 k ZoD zo dňa 09.10.2013

Druh referencie: Uskutočnenie stavebných a montážnych prác – rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: Generálny investor Bratislavy
(obchodné meno a sídlo) Záporožská 5, 852 92 Bratislava, Slovenská republika

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Dana Zálešáková, poverená vedením organizácie
(meno, funkcia, tel., e-mail) tel.: 02/5935 6701, e-mail: gib@gib.sk

Stavebný dozor objednávateľa: Generálny investor Bratislavy
(meno, funkcia, tel., e-mail) Ing. Silvia Mackovičová, stavebný dozor, tel.: 02/5935 6752, e-mail: gib@gib.sk

Miesto realizácie: mesto Bratislava, Slovenská republika

Cena zákazky zo ZoD bez DPH: 205 499,99 €

Cena zákazky zo ZoD v znení Dodatku č. 1/2013 k ZoD bez DPH: 217 415,12 €

Cena skutočne zrealizovaných prác bez DPH: 217 415,12 €

Stavebné objekty zo ZoD bez DPH:

SO 01 Objekt LŠU – Radlinského 53	194 297,10 €
SO 02 Záhradný domček, oplotenie a úprava dvora	10 120,39 €
SO 03 Elektrická prípojka NN	1 082,50 €

Naviac práce z Dodatku č. 1/2013 k ZoD bez DPH:

Naviac práce	11 915,13 €
--------------	-------------

Termín realizácie: 24.04.2013 až 25.09.2013

Stručný opis stavby:

Rekonštrukcia objektu bývalej škôlky na Ľudovú školu umenia (LŠU) a záhradného domčeka pozostávala z odstránenia pôvodných konštrukcií – náterov, podkladov, dlažieb, asfaltov, búrania - betónu, schodísk, muriva, sklenených tvámic, drevených a kovových konštrukcií, sadrokartónov, otvorov, otlčenia omietok, osekania obkladačiek a odvozu sutiny. Uskutočnili sa sanačné práce na zavlhnutých konštrukciách. Zhotovili sa stavebné práce – murovali priečky, betónovali preklady a stropy, zhotovili omietky, podlahy z dlaždíc, PVC a epoxidových, sadrokartónové konštrukcie a komunikácie z liateho asfaltu a zo zámkovej dlažby, nátery a maľby, obložili konštrukcie, zateplili konštrukcie, oplechovala strecha a osadili zárubne a dvere, namontovali kotvy do betónu, plastové okná, drevené presklené konštrukcie, kuchynská linka, oceľové zábradlie a mreže. Zhotovilo sa ústredné vykurovanie, zdravotníka – vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod, strojné vybavenie, zariadenie predmety a plynovod, elektroinštalácia – silnoprád, slaboprád, štruktúrovaná kabeľáž, kamery, videovrátnik a televízna anténa.

Murované oplotenie pozemku bolo zrekonštruované a zhotovila sa nová elektrická prípojka NN.

Naviac práce pozostávali z realizácie sadrokartónových stropov a plynovej prípojky, výmeny PVC za keramickú dlažbu, vymurovania a obloženia sociálnych miestností, montáže svietidiel a elektrovrátnika, zmeny prečerpávania zdravotníky a opravy oplotenia a fasády.

Mená stavbyvedúcich: Ing. Jozef Bača, výrobný riaditeľ a stavbyvedúci
Tibor Kádek, stavbyvedúci

Zrealizované práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa STN, v zmluvných termínoch a zmluvnej cene, bez závad a nedorobkov brániacim riadnemu užívaniu diela, čo bolo potvrdené skúškami. Zároveň prehlasujem, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

Za objednávateľa:
(podpis štatutára a pečiatka)

GENERÁLNY INVESTOR
BRATISLAVY
Záporožská 5
852 92 Bratislava 5

-1-




Ing. Dana Zálešáková
poverená vedením organizácie

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým **originálom**,
skladajúcim sa z **1** strany, ide o odpis **úplný**. Zmeny a doplnky: **žiadne**

V Bratislave dňa: 24.04.2014


Vykonaním legalizácie alebo vidimácie
notár nezodpovedá za obsah listiny




Nikoleta Vargová
pracovníčka poverená notárkou

000027

Referencia - úspešne splnená zmluva

Zhotoviteľ		
Názov : VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.		
Sídlo : Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava		
Zodpovedná osoba : Ing. Bača Jozef	Tel.číslo : 02/43424550	
Vzťah k uchádzačovi : Výrobný riaditeľ		
Odberateľ		
Názov : DIXIA Sollaris, s.r.o.		
Sídlo : Nám.SNP 25, 811 01 Bratislava		
Názov predmetu plnenia : Polyfunkčný dom Cintorínska - Klemensova Bratislava		
Stručný opis predmetu plnenia : Jedná sa o desaťpodlažný objekt s tromi podzemnými podlažiami pre garážovanie a technické vybavenie domu, dvomi podlažiami polyfunkcie – kaviarňou, kancelárskymi a materskou školou s detským ihriskom a piatimi bytovými podlažiami s 24 bytmi.		
Dohodnutá zmluvná cena : 6 804 000.-€ bez DPH	Skutočne fakturovaná cena : 6 657 749.-€ bez DPH	
Dôvod rozdielu cien :		
Zmenšenie predmetu ZoD		
Dohodnutý zmluvný termín plnenia zmluvy : 18.10.2010 - 30.06.2012	Skutočný termín ukončenia dodávky : 31.12.2012	
Dôvod rozdielu termínu :		
-		
Kontaktná osoba odberateľa		
Meno a priezvisko : Ing. Igor Draškovič	Tel. číslo : 0903761128	
Oprávnená osoba odberateľa		
Meno a priezvisko : Ing. Igor Draškovič	Funkcia : konateľ	Podpis a pečiatka : 

Práce boli vykonané v požadovanej kvalite v zmysle platných STN, v zmluvných termínoch bez závad brániacim riadnemu používaniu diela.

*Firma DIXIA Sollaris, s.r.o., nepoužíva
pečiatku*


000028

Osvedčujem, že tento úplný odpis (kópia)
listiny pozostávajúci z - 1 - strán sa
doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom
pozostávajúcim z - 1 - strán
V Bratislave dňa - 07.04.2017 -



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

900029



Mikušovská cesta č.5319, 984 01 Lučenec. IČO: 36001465. IČ DPH: SK 2020466074
Zodp. a kontakt. osoba: Ing. Milan Mrva, 0905 666 281, tel./fax: 047 / 4331131. kolek@kolek.sk

ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁC - VÝBER


Spoločnosť: **KOLEK, s.r.o.**
sídlo: Mikušovská ulica č.5319, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
zastúpenie: Ing. Milan Mrva, konateľ spoločnosti
IČO: 36 001 465
DIČ: 2020466074
IČ pre DPH: SK 2020466074
zápis: Obchodný register Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel: Sro, vložka číslo: 3501/S

zastúpená Ing. Milanom Mrvom, konateľom spoločnosti,

ako poskytovateľ technickej pomoci uchádzača vo verejnej súťaži na predmet zákazky: „ZŠ Fándlyho, Pezinok – zateplenie fasády, strecha, prístrešky“, vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, Slovenská republika, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 72/2017 dňa 11.04.2017 pod značkou 4708-WYP, k technickej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

čestne vyhlasuje,

- že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie rokov 2012 až 2017, uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote **4 995 165,00 EUR bez DPH**,
- že v zozname stavebných prác uvedené stavebné práce vykonal zhotoviteľ spoločnosť KOLEK, s.r.o., so sídlom: Mikušovská ulica č.5319, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 36 001 465, v súlade so zmluvnými podmienkami, v požadovanej kvalite podľa STN, v zmluvných termínoch a zmluvnej cene, bez závad a nedorobkov brániacim riadnemu užívaniu diela.



Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov

P.č.	Názov stavby/ stavebnej práce, charakteristika stavby/ stručný opis predmetu plnenia	Celková hodnota diela zrealizovaná spoločnosťou KOLEK, s.r.o. (v € bez DPH)	Dátum začatia stavby/ ukončenia stavby	Investor/ objednávateľ/ obstarávateľ, adresa, kontaktná osoba, telefónne číslo,
1.	Výstavba bytového domu blok „A“ (36 bytových jednotiek) Lučenec – Rúbanisko III Výstavba bytového domu a technické vybavenie domu s 36 bytmi.	1 214 650,00	07/2013 - 12/2013	SPV LC Bytové domy, s. r. o Mikušovská 5319, Lučenec Slovenská republika Andrea Mrvová, konateľ ☎ 0907 292 764
2.	Prestavba Synagógy na multikultúrne priestory. Prestavba Synagógy vrátane kompletného technického aj vnútorného vybavenia potrebného k prevádzke diela	1 967 500,00	05/2015 - 10/2015	Mesto LUČENEC Ulica Novohradská 1, 984 01 Lučenec, SR Ing Igor Korniet, ☎ 047 4307222
3.	Výstavba bytového domu blok „C“ a „D“ (51 bytových jednotiek) Lučenec – Rúbanisko III Výstavba bytového domu a technické vybavenie domu s 51 bytmi.	1 813 015,00	11/2013 - 12/2014	SPV LC Bytové domy, s. r. o Mikušovská 5319, Lučenec Slovenská republika Miroslav Franek, konateľ ☎ 0915 762 366
CELKOM:		3 039 873,33		-

V Lučenci, dňa 02.05.2017.

Ing. Milan Mrva

konateľ spoločnosti KOLEK, s.r.o.



Poznámka

Potvrdenia o uspokojivom vykonaní a zhodnotení uskutočnených stavebných prác – referencie sa nachádzajú na nasledujúcich stranách

Dôkaz o plnení (referenčný list).

Dodávateľ:	KOLEK, s. r. o., Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec				
Odberateľ:	SPV LC Bytové domy, s. r. o. Lučenec				
Sídlo:	Obec (mesto):	Lučenec	PSČ:	984 01	
	Ulica:	Mikušovská cesta	Číslo:	5319	
Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií.					
Predmet Zákazky:	Výstavba bytového domu blok "A" (36 bytových jednotiek) a prislúchajúcej infraštruktúry - vodovod, kanalizácia, spevnené plochy a komunikácie.				
Zmluvné obdobie:	2013	Od:	07 / 2013	Do:	12 / 2013
Zmluvná cena:	1 214 650	€ bez DPH	1 457 580	€ vrátane DPH	
Vyjadrenie odberateľa (verejného obstarávateľa)					
Zmluvné práce podľa Zmluvy o dielo :		01072013	boli vykonané v určenom rozsahu, termíne, bez námietok a ku spokojnosti objednávateľa.		
Miesto:	Lučenec	Pečiatka a podpis odberateľa (verejného obstarávateľa):			
Dátum:	21.01.2014				
Meno a priezvisko:			Kontakt:		
<i>MEROVÁ ANDEA</i>			Telefón:	<i>0904 292 464</i>	
			E-mail:		
			Fax:		

000032

Referenčný list

Objednávateľ / investor: Mesto Lučenec Ulica Novohradská 1 984 01 Lučenec	Zhotoviteľ:  KOLEK s.r.o. Mikušovská cesta 5319 98401 Lučenec IČO : 36 001 465
Názov stavby : „ Prestavba Synagógy na multikultúrne priestory “	
Miesto stavby : Lučenec	
Predmet zmluvy : Prestavba Synagógy na multikultúrne priestory so zámerom vytvorenia priestorov na rozličné kultúrne aktivity (divadlá, koncerty, vystúpenia, ...) so zachovaním všetkých jestvujúcich prvkov. Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti podľa úrovni súčasných požiadaviek dobudované kompletne technické vybavenie ako aj vnútorné sociálne zariadenia potrebné k prevádzke diela.	
Zmluvný a skutočný termín začatia prác :	29.05.2015 29.05.2015
Zmluvný a skutočný termín ukončenia prác :	31.10.2015 31.10.2015
Zmluvná cena bez DPH :	1 967 500,- €
Skutočná cena bez DPH :	1 967 500,- €
Hodnotenie objednávateľa : Potvrdzujem, že vykonané práce boli zrealizované v požadovanej kvalite zodpovedajúcej požiadavkám predpísaných technických noriem a v súlade s obchodnými podmienkami zmluvy. Práce boli vykonané v čase podľa podmienok dohodnutých v obchodných podmienkach, pričom počas ani po ukončení trvania projektu nevznikli žiadne skutočnosti, ktoré by negatívne vplývali na možnú budúcu spoluprácu.	
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby odberateľa: Ing. Igor KORNIET – prednosta MsÚ	
Dátum vystavenia referencie : 26.01.2016	

000033

Dôkaz o plnení (referenčný list).

Dodávateľ:	KOLEK, s. r. o., Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec				
Odberateľ:	SPV LC Bytové domy, s. r. o. Lučenec				
Sídlo:	Obec (mesto):	Lučenec	PSČ:	984 01	
	Ulica:	Mikušovská cesta	Číslo:	5319	
Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií.					
Predmet Zákazky:	Výstavba bytového domu blok "C a D" (51 bytových jednotiek) a prislúchajúcej infraštruktúry - vodovod, kanalizácia, spevnené plochy a komunikácie.				
Zmluvné obdobie:	2013/2014	Od:	11 / 2013	Do:	12 / 2014
Zmluvná cena:	1 813 015	€ bez DPH	2 175 618	€ vrátane DPH	
Vyjadrenie odberateľa (verejného obstarávateľa)					
Zmluvné práce podľa Zmluvy o dielo :		02112013	boli vykonané v určenom rozsahu, termíne, bez námietok a ku spokojnosti objednávateľa.		
Miesto:	Lučenec	Pečiatka a podpis odberateľa (verejného obstarávateľa):			
Dátum:	18.03.2015				
Meno a priezvisko:			Kontakt:		
MIROSLAV FRANEK			Telefón:	0915 702 366	
			E-mail:		
			Fax:		

000034

FIRMA

KOLEK .s.r.o.
Mikušovská cesta 5319
984 01 Lučenec

OSVEDČENIE

na používanie produktov spoločnosti **STOMIX®**

na montáž kontaktných tepelnoizolačných systémov / ETICS /
STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA STX.THERM SAND

Osvedčenie bolo pre vyššie menovanú firmu udelené na základe absolvovania školenia, ktorého súčasťou bolo zoznámenie s technickou dokumentáciou k jednotlivým výrobkom a systémom. Predmetom školenia bola tiež praktická ukážka aplikácie výrobkov / systémov.

CSN EN

9001

CSN EN

ISO

14001

Ďalšie dodávateľsko-odberateľské vzťahy sa budú uskutočňovať na základe ustanovení citovaných podnikových predpisov, všeobecných obchodných podmienok spoločnosti STOMIX® a všeobecne platných predpisov. Výrobca si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie uvedených noriem a predpisov a v prípade zistenia nedostatkov odňať toto osvedčenie.

Zaškolenie vykonal dňa: 24.03.2017.

Osvedčenie platné do: 24.03.2019.

Peter Bulla

Serv.technik spoločnosť

STOMIX Slovensko s. r. o.

Príloha : 2x Zoznam zaškolených pracovníkov

Technická podpora
kontaktných tepelnoizolačných systémov ETICS

www.stomix.com

Stomix Slovensko,s.r.o.Predmestie 1, 960 01 Zvolen

Zoznam zaškolených pracovníkov na použitie produktov spoločnosti STOMIX

Firma :Kolek s.r.o.Mikušovská cesta 5319,Lučenec

Datum školenia: 24.03.2017 o 08,00 hod

Miesto školenia:V priestoroch zasadačky f.Kolek,s.r.o. v Lučenci

Zameranie školenia:na montáž kont aktných tepelnoizolačných systémov /ETICS/

.STX.THERM ALFA,STX.THERM BETA,STX.THERM SANA,

Rozsah: Pokyny na montáž a technolog. návody jednotlivých produktov.

P.č	Meno a priezvisko	dátum narodenia	
1	Daniel Havrila	20.07.1967	
2	Zoltán Šimon	28.02.1963	
3	Ján Balog ml.	29.09.1989	
4	Ján Balog .	27.10.1962	
5	Peter Baláž	17.06.1979	
6	Tobor Rác	20.07.1956	
7	Alexander Rác	18.04.1972	
8	Ladislav Šimon	11.03.1994	
9	Peter Rác	02.08.1978	
10	Milan Mrva Ing.	31.08.1965	

Zaškolenie vykoná ,serv.technik Stomix Slovensko : Peter Bulia

Tento odpis (kópia) listiny súhlasí
s predloženou listinou alebo
osvedčeným odpisom (kópiou)
Počet listov, hárkov 2
Zapísané v osvedčovacej knihe
pod por. číslom..... 527 do 14.

v RAKI dňa 3.5.2017



Správny poplatok €: 3,-
Zaplatené v hotovosti

000036



® **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.**

Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v OR SR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 339/B

Spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 082, zastúpená Ing. Jurajom Tlapom, predsedom predstavenstva, Ing. Tiborom Kosákom, PhD., členom predstavenstva a Ing. Radovanom Gážim, technickým riaditeľom, na základe Plnomocenstva zo dňa 14.07.2016,

ako uchádzač vo verejnej súťaži na predmet zákazky: „**ZŠ Fándlyho, Pezinok – zateplenie fasády, strecha, prístrešky**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, Slovenská republika, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 72/2017 dňa 11.04.2017 pod značkou 4708 - WYP, k technickej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

čestne vyhlasuje,

- že spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 082, disponuje potvrdením, že aspoň jedna osoba za uchádzača absolvovala odborné školenie pre opravu strechy v zmysle projektovej dokumentácie.

V Bratislave dňa 28.04.2017.

Ing. Radovan Gáži
technický riaditeľ
(na základe plnomocenstva)

Tel: 02/43 42 45 50
Fax: 02/43 42 04 24



IČO: 31 320 082
www.vsep.sk





ZMLUVA O VYUŽITÍ TECHNICKÝCH A ODBORNÝCH KAPACÍT

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na preukázanie technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Poskytovateľ

Obchodné meno **KOLEK, s. r. o.**
sídlo: Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 36 001 465
zastúpenie: Ing. Pavol Mrva, konateľ
Ing. Milian Mrva, konateľ
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 3501/S
(ďalej len „poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

Obchodné meno: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s.**
sídlo: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 320 082
zastúpenie: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
Ing. Tibor Kosák, PhD., člen predstavenstva
Ing. Jozef Bača, člen predstavenstva
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 339/B
(ďalej len „prijímateľ“)

Článok 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Poskytovateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity prijímateľovi (záujemcovi alebo uchádzačovi) poskytnuté, čo potvrdzuje výpis z obchodného registra poskytovateľa nachádzajúci sa v prílohe tejto zmluvy.
- 2.2 Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje prijímateľovi (uchádzačovi alebo záujemcovi), že mu podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. poskytne svoje technické a odborné kapacity, ktoré budú použité na preukázanie technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 72/2017 dňa 11.04.2017 pod značkou 4708-WYP na predmet zákazky: „ZŠ Fándlyho, Pezinok – zateplenie fasády, strecha, prístrešky“.
- 2.3 Na základe záväzku poskytovateľa, definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy, sa poskytovateľ zaväzuje prijímateľovi (uchádzačovi alebo záujemcovi), že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s technickými a odbornými kapacitami poskytovateľa.



- 2.4 Na základe záväzku poskytovateľa definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje, že poskytne technické a odborné kapacity prijímateľovi (uchádzačovi alebo záujemcovi) počas celého trvania tohto zmluvného vzťahu, t. j. v rámci procesu obstarávania a pri realizovaní zákazky: „ZŠ Fándlyho, Pezinok – zateplenie fasády, strecha, prístrešky“
- 2.5 Prijímateľ (uchádzač alebo záujemca) preukazuje verejnemu obstarávateľovi splnenie technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods 1 zákona č. 343/2015 Z. z. touto zmlouvou, uzatvorenou s poskytovateľom technických a odborných kapacit

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, súhlasia s ním, na znak čoho túto zmluvu slobodne a vážne podpísali.
- 3.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.3 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis obdrží poskytovateľ a dva rovnopisy obdrží prijímateľ.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
Výpis z obchodného registra poskytovateľa.

V Lučenci dňa 02.05.2017


04 Máj 2017
V Bratislave dňa

Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:

.....
Ing. Milan Mrva
konateľ
KOLEK, s. r. o.

.....
Ing. Radovan Gáži
technický riaditeľ
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s.
(na základe plnomocenstva)



Mikušovská cesta č.5319, 984 01 Lučenec.

IČO: 36001465, IČ DPH: SK 2020466074

Zodp. a kontakt. osoba: Ing. Milan Mrva, 0905 666 281, tel./fax: 047 / 4331131, kolek@kolek.sk

Identifikačné údaje uchádzača.

Obchodné meno: KOLEK, s.r.o.

Sídlo, poštová adresa:

KOLEK, s.r.o.

Mikušovská cesta č.5319, 984 01 Lučenec

Štatutárny zástupca, kontakty:

Ing. Milan Mrva, konateľ, 0905 666 281, kolek@kolek.sk

Zápis: v OR OS v B. Bystrici, Odd.: Sro, VI. č.: 3501/S

IČO: 36001465, IČ DPH: SK 2020466074

Banka: SLSP, a.s. Lučenec, číslo účtu 341327220 / 0900

IBAN SK2009000000000341327220

Tel. / fax: 047 / 4331131

Zodpovedná a kontaktná osoba, kontakty:


Ing. Milan Mrva, konateľ, 0905 666 281, kolek@kolek.sk, www.kolek.sk

V Lučenci, dňa 02.05.2017

.....
Ing. Milan Mrva

konateľ spoločnosti KOLEK, s.r.o.

000040



Mikušovská cesta č.5319, 984 01 Lučenec,

IČO: 36001465, IČ DPH: SK 2020466074

Zodp. a kontakt. osoba: Ing. Milan Mrva, 0905 666 281, tel./fax: 047 / 4331131, kolek@kolek.sk

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť: **KOLEK, s.r.o.**

sidlo: Mikušovská ulica č.5319, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

zastúpenie: Ing. Milan Mrva, konateľ spoločnosti

IČO: 36 001 465

zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 3501/S

zastúpená Ing. Milanom Mrvom, konateľom spoločnosti,

čestne vyhlasuje,

- že spoločnosť KOLEK, s.r.o., so sídlom: Mikušovská ulica č.5319, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 36 001 465 je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísaná v zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie, pod registračným číslom: 2014/5-PO-D3622 s platnosťou do 22.05.2017.

V Lučenci, dňa 02.05.2017.

Ing. Milan Mrva

konateľ spoločnosti KOLEK, s.r.o.

0000041



Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 30.04.2017

Obchodné
meno/Názov: KOLEK, s.r.o.

Sídlo/Miesto
podnikania: Mikušovská cesta 5319
Lučenec

IČO: 36001465

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2014/5-PO-D3622

Platnosť zápisu
od: 22.05.2014

Platnosť zápisu
do: 22.05.2017

Dátum zmeny
údajov: 12.10.2016

Zoznam osôb: Ing. Pavol Mrva, člen štatutárneho orgánu
Ing. Milan Mrva, člen štatutárneho orgánu

Spôsob konania: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Predmet podnikania

- maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
- veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
- sprostredkovanie obchodu,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
- výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby,
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov,
- poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
- cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- reklamná a propagačná činnosť,
- organizačné a ekonomické poradenstvo,
- vedenie účtovníctva,
- automatizované spracovanie dát,
- prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľných živností,

000043

- prenájom nehnuteľností,
- poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami (orba, sejba, kosenie),
- piliarska výroba,
- výroba betónových zmesí a prefabrikátov,
- cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- čistiace a upratovacie služby

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		28.09.2016	-
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Banská Bystrica	26.09.2016	II. 1178/2016
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Banská Bystrica	26.09.2016	II. 1178/2016
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Banská Bystrica	26.09.2016	II. 1178/2016
	§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Lučenec	23.09.2016	103973917/2016
	§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Banská Bystrica	23.09.2016	el-54663/2016/S
	§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	23.09.2016	AI004LRS8REB
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Lučenec	22.09.2016	P001162501542
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	21.09.2016	243/2016/61682
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec	21.09.2016	21315-177/2016-LC
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Pavol Mrva)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	06.09.2016	AI004LRC0H7R

000044

Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Milan Mrva)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	24.08.2016	AI004LOTR1V6
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poistovne	DÔVERA zdravotná poistovňa, a.s., pobočka Nitra	22.08.2016	PV16092582
§26 1. i)		čestné vyhlásenie		12.05.2014	-
§26 1. j)		čestné vyhlásenie		12.05.2014	-

000045



Mikušovská cesta č.5319, 984 01 Lučenec.

IČO: 36001465. IČ DPH: SK 2020466074

Zodp. a kontakt. osoba: Ing. Milan Mrva, 0905 666 281, tel./fax: 047 / 4331131. kolek@kolek.sk

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

(podľa § 32, ods.1, pís. f, g, h, zákona o VO č.343/2015 Z. z., účinného od 18.04.2016)

Dole podpísaný Ing. Milan Mrva, konateľ spoločnosti KOLEK, s.r.o. so sídlom Mikušovská cesta č.5319, 984 01 Lučenec, vyhlasujem na svoju česť, že naša spoločnosť:

- f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- g) nedopustila sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré jej bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
- h) nedopustila sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesionálnych povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

V Lučenci, dňa 02.05.2017

.....

Ing. Milan Mrva

konateľ spoločnosti KOLEK, s.r.o.

000046

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRAOkresného súdu Banská Bystrica
k dátumu 03.05.2017Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 3501/S**I. Obchodné meno**

KOLEK, s.r.o.

II. Sídlo**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Mikušovská cesta 5319

Názov obce: Lučenec**PSC:** 984 01**Štát:** Slovenská republika**III. IČO:** 36 001 465**IV. Deň zápisu:** 25.04.1996**V. Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným**VI. Predmet podnikania (činnosti)**

1. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
2. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
3. - sprostredkovanie obchodu
4. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. - vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
6. - výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
7. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
8. - poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
9. - cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
10. - reklamná a propagačná činnosť
11. - organizačné a ekonomické poradenstvo
12. - vedenie účtovníctva
13. - automatizované spracovanie dát

14. - prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľných živností
15. - prenájom nehnuteľností
16. - poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami (orba, sejba, kosenie)
17. - píliarska výroba
18. výroba betónových zmesí a prefabrikátov
19. cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
20. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
21. čistiace a upratovacie služby
22. výroba strúhanky z pekárenských výrobkov
23. výroba kŕmnych zmesí

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Mrva

Bydlisko:

Názov obce: Holiša 181

PSČ: 984 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 12.05.1969

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 22.06.2001

Meno a priezvisko: Ing. Milan Mrva

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Letná 1

Názov obce: Lučenec

PSČ: 984 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 31.08.1965

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 22.06.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Mrva

Bydlisko:

Názov obce: Holiša 181

Štát: Slovenská republika

Rodné číslo:

Výška vkladu: 8 033,000000 EUR

Rozsah splatenia: 8 033,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Milan Mrva

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Letná 1

Názov obce: Lučenec

Štát: Slovenská republika

Rodné číslo:

Výška vkladu: 8 033,000000 EUR

Rozsah splatenia: 8 033,000000 EUR

IX. Výška základného imania

16 066,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

16 066,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1, Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 10.04.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

Starý spis: S.r.o. 9125

2. .

Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 22.06.2001.

3. .

Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.11.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.

Výpis zo dňa 03.05.2017

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov	<input type="text" value="3"/>
Počet neprázdnych strán	<input type="text" value="3"/>
Formát papiera	<input type="text" value="Formát papiera A4"/>

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
 Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Stav autorizácie	<input type="text" value="Platná"/>
Čas autorizácie	<input type="text" value="03.05.2017 08:44:58"/>
Čas overenia autorizácie	<input type="text" value="03.05.2017 08:45:11"/>
Miesto autorizácie	<input type="text"/>

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor	<input type="text" value="Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10386276, NTRSK-00166073, SK"/>
Zastupujúca	<input type="text"/>
Mandát	<input type="text"/>

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky	<input type="text" value="Platná"/>
Čas vystavenia časovej pečiatky	<input type="text" value="03.05.2017 08:44:58"/>
Vydavateľ časovej pečiatky	<input type="text" value="CN=Time Stamp Authority 1, OU=SEP, O=Narodny bezpecnostny urad, C=SK"/>
Čas overenia časovej pečiatky	<input type="text" value="03.05.2017 08:45:11"/>

000050

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

SP-03-05-2017-000253

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

03.05.2017 08:45:11

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

aUNawY5DkBH5EhSPQ7YFRaxG80db0jHsoTnGoJzAJQo=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku

SHA-256

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO

36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S

Meno

Iveta

Priezvisko

Badinková

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, tieto údaje sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

2 / 2


SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Právnická osoba
Právnická osoba

000051

ČESKÁ POŠTA, a. s.
Vratislavská cesta 8
49 Banáň Bystřice
502 01

000052



We cover
credibility 

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klimentka 52, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Postal address: E. P. Voljanskeho 1, 96001 Zvolen, Slovak Republic

týmto udeľuje

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že spoločnosť

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik a. s.

Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy

ISO 9001:2015

v oblasti:

Vykonávanie priemyselných stavieb.

Vykonávanie inžinierskych stavieb.

Vykonávanie bytových a občianskych stavieb.

Certifikované lokality: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava


Na základe certifikačného auditu, protokol č. 1627/15-2 a kontrolného auditu, protokol č. 1627/16 bolo preukázané, že manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Certifikát č.:	Q - 1627/17
Dátum prvej certifikácie:	28.12.2006
Dátum vydania certifikátu:	10.01.2017
Dátum platnosti:	30.12.2018

Vydáním tohoto certifikátu sa ruší platnosť certifikátu č. Q - 1627/15 zo dňa 31.12.2015




S 3177



Tento certifikát je platný iba ak je uvedený medzi platnými certifikátmi na www.qscert.com


Ing. Marcel Slúch
riaditeľ certifikačného orgánu




000023

Osvedčujem, že tento úplný odpis (kópia)
listiny pozostávajúci z - 1 - strán sa
doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom
pozostávajúcim z - 1 - strán.
V Bratislave dňa - 31.07.2017 -




Mgr. Petra Štefková
notársky koncipient
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhom, PhD.

Osvedčujem, že tento úplný odpis (kópia)
listiny pozostávajúci z - 2 - strán sa
doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom
pozostávajúcim z - 2 - strán.
V Bratislave dňa - 27.04.2017 -


Dominika Klimentová
zamestnanec
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhom, PhD.



003054



We cover
credibility 

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klimentínská 52, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Postal address: E. P. Voljanského 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic

týmto udeľuje

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že spoločnosť

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik a. s.

Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa normy

ISO 14001:2015

v oblasti:

Vykonávanie priemyselných stavieb.

Vykonávanie inžinierskych stavieb.

Vykonávanie bytových a občianskych stavieb.

Certifikované lokality: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Na základe certifikačného auditu, protokol č. 1627/16 bolo preukázané,
že manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Certifikát č.:	E - 1627/17
Dátum prvotnej certifikácie:	05.05.2008
Dátum vydania certifikátu:	10.01.2017
Dátum platnosti:	08.12.2019

Vydaním tohto certifikátu sa ruší platnosť certifikátu č. E - 1627/16 zo dňa 09.12.2016.




S 3177

Tento certifikát je platný iba ak je uvedený medzi
platnými certifikátmi na www.qscert.com




Ing. Marcel Šluch
riaditeľ certifikačného orgánu



000055

Osvedčujem, že tento úplný odpis (kópia),
listiny pozostávajúci z - 1 - strán sa
doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom
pozostávajúcim z - 1 - strán.
V Bratislave dňa - 31. 01. 2017 -




Mgr. Petra Štefková
notársky koncipient
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhom, PhD.

Osvedčujem, že tento úplný odpis (kópia),
listiny pozostávajúci z - 2 - strán sa
doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom
pozostávajúcim z - 2 - strán.
V Bratislave dňa - 24. 04. 2017 -




Dominika Klimentová
zamestnanec
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhom, PhD.

000056



We cover
credibility 

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klimentská 52, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Postal address: Ľ. P. Vojňanskeho 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic

týmto udeľuje

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že spoločnosť

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik a. s.

Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy

BS OHSAS 18001:2007

v oblasti:

Vykonávanie priemyselných stavieb.


Vykonávanie inžinierskych stavieb.

Vykonávanie bytových a občianskych stavieb.

Certifikované lokality: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Na základe certifikačného auditu, protokol č. 1627/16 bolo preukázané,
že manažerský systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Certifikát č.:	O – 1627/16
Dátum prvej certifikácie:	05.05.2008
Dátum vydania certifikátu:	09.12.2016
Dátum platnosti:	08.12.2019




S 3177

Tento certifikát je platný iba ak je uvedený medzi
platnými certifikátmi na www.qscert.com




Ing. Marcel Slúch
riaditeľ certifikačného orgánu



000057

Osvedčujem, že tento úplný odpis (kópia)
listiny pozostávajúci z -1- strán sa
doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom
pozostávajúcim z -1- strán
V Bratislave dňa -31.01.2017-




Mgr. Petra Štefková
notársky koncipient
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhom, PhD.

Osvedčujem, že tento úplný odpis (kópia)
listiny pozostávajúci z -2- strán sa
doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom
pozostávajúcim z -2- strán.
V Bratislave dňa -24.04.2017-




Dominika Klimentová
zamestnanec
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhom, PhD.

000058



VZDELANIE A ODBORNÁ PRAX RIADIACICH ZAMESTNANCOV

Spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 082, zastúpená Ing. Jurajom Tlapom, predsedom predstavenstva, Ing. Tiborom Kosákom, PhD., členom predstavenstva a Ing. Radovanom Gážim, technickým riaditeľom, na základe Plnomocenstva zo dňa 14.07.2016,

ako uchádzač vo verejnej súťaži na predmet zákazky: „**ZŠ Fándlyho, Pezinok – zateplenie fasády, strecha, prístrešky**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, Slovenská republika, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 72/2017 dňa 11.04.2017 pod značkou 4708 - WYP, k technickej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

čestne vyhlasuje,

- že za riadenie stavebných prác budú zodpovedné osoby určené na plnenie zmluvy o dielo alebo riadiaci zamestnanci, ktorých údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii sú uvedené v tabuľke.

Meno a priezvisko, titul	Vzdelanie	Odborná prax celkom (v rokoch)	Odborná spôsobilosť	Pracovné zaradenie
Zlatica Kollárová, Ing.	vysokoškolské SVŠT Stavebná fakulta	34	Stavbyvedúci s odborným zameraním: Pozemné stavby, Inžinierske stavby – potrubné, energetické a iné líniové stavby	Riaditeľka stavebnej divízie 1, stavbyvedúca

V Bratislave dňa 28.04.2017.

Ing. Radovan Gáži
technický riaditeľ
(na základe plnomocenstva)



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Zlatica Kollárová

.....
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby

s evidenčným číslom **03778*10-24***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

17.4.2001
Dátum vydania



hymn
Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI

000000

Výkonaním legalizácie alebo
vidimácie notár nezodpovedá
za obsah listiny

Osvvedčujem, že predložená listina doslovne
súhlasí s predloženým originálom (~~osvedčeným~~
~~odpisom~~, sklaciajúcim sa z 1 listov (strán)
ide o odpis úplný (~~čiastočný~~). Zmeny a doplnky 1

18-09-2012

V Bratislave dňa



Nikoleta Vargová
Nikoleta Vargová
pracovníčka poverená
notárkou

Osvvedčujem, že tento úplný odpis (kópia,
listiny pozostávajúci z -1- strán sa
doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom
pozostávajúcim z -2- strán.
V Bratislave dňa 21.11.2016



0000061

ŽIVOTOPIS

Priezvisko	Kollárová		
Meno	Zlatica		
Titul	Ing.		
Dátum narodenia	28.06.1959		
Vzdelanie			
od – do	Inštitúcia, špecializácia, titul		
1978 – 1983	SVŠT Bratislava, Vodohospodárske stavby, Ing.		
Počet rokov praxe, odbornosť			
Celkom	34 rokov	Stavbyvedúca Pozemné stavby, Inžinierske stavby	16 rokov
		Stavebný dozor Inžinierske stavby	od 08.07.2016
Prax v spoločnosti			
od – do	Zhotoviteľ (zamestnávateľ)	Pozícia	
2016 - doteraz	Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, a. s., Bratislava, tel: 02/4342 4550	Riaditeľka stavebnej divízie 1, stavbyvedúca a stavebný dozor	
2001 - 2016	Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, a. s., Bratislava, tel: 02/4342 4550	Riaditeľka stavebnej divízie 1 a stavbyvedúca	
1996 - 2001	Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, a. s., Bratislava, tel: 02/4342 4550	Riaditeľka stavebnej divízie 1 a asistentka stavbyvedúceho	
1988 - 1996	Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, š. p., Bratislava, tel: 02/4342 4550	Asistentka stavbyvedúceho	
1983 – 1988	Vodohospodárske stavby, š. p., Bratislava	Majsterka	
Prax stavbyvedúcej			
Opis činnosti stavbyvedúcej: Stavbyvedúca – kontrola, organizácia a priame riadenie stavieb.			
od – do	Investor / kontakt	Stavba / stručný opis / náklady (v EUR)	
06/2014 – 12/2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, Bratislava Ing. Zuzana Čepcová ☎ 0911 696 461 zuzana.cepcova@bvsas.sk	Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra - realizácia verejnej kanalizácie a rekonštrukcie verejného vodovodu v meste Modra a v obci Dubová a rekonštrukcie ČOV Modra. 8 817 305 €	
12/2013 – 12/2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, Bratislava Ing. Dušan Kozic ☎ 0911 696 461 dušan.kozic@bvsas.sk	ČOV Brezová pod Bradlom - realizácia rekonštrukcie ČOV. 4 171 038 €	
08/2013 – 05/2014	ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Mokrání záhon 2 821 04 Bratislava Ing. Milan Bilec ☎ 0918 702 574	Kanalizácia obce Bernolákovo - realizácia verejnej kanalizácie. 135 846 €	
04/2013 – 09/2013	Generálny investor Bratislava Röntgenova 24 Bratislava ☎ 02/5935 6700	Rekonštrukcia objektu na Radlinského 53 - rekonštrukcia objektu materskej škôlky na L'ŠU. 217 415 €	

07/2012 – 07/2013	Slovenské národné múzeum Hudobné múzeum Vajanského nábřežie 2 810 06 Bratislava PhDr. Edíta Bugalová ☎ 033/5577 271 musica@snm.sk	Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá - prípojka kanalizácie pre kaštieľ Dolná Krupá. 42 959 €
07/2012 – 11/2012	Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s. ul. 1.mája 11, Trenčín Ing. Juraj Masár ☎ 0903 701 675 masar@tvkas.sk	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie – Trenčín, ulica Piaristická - realizácia rekonštrukcie verejného vodovodu a kanalizácie. 495 303€
05/2011 - 07/2012	Mestská ČOV, s. r. o., M. R. Štefánika 1 920 01 Hlohovec Ing. Ľuboš Gavorník ☎ 033/302 091 gavornik_l@orangemail.sk	Mestská ČOV Hlohovec – rekonštrukcia - realizácia rekonštrukcie ČOV pre 27500 EO. 2 668 854 €
03/2012 – 05/2012	UEFT SAV, Bratislava Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava RNDr. Michal Dubovický ☎ 02/5941 0674 dubovicky@savba.sk	Odkanalizovanie chovnej stanice ÚEFT SAV Dobrá Voda - realizácia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu. 33 070 €
09/2011 – 01/2012	Západoslovenská vodárenská spol., a. s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, Nitra Ing. Viera Krčmáriková ☎ 0903 256 774 viera.krckmarikova@ba.zsvs.sk	Horné Naštice – zhybka pod potokom Radiša, SR - realizácia zhybky na verejnom vodovodnom potrubí pod vodným tokom. 50 000 €
10/2010 – 06/2012	DIXIA Sollanis, s. r. o., Nám. SNP 25, Bratislava ☎ 02/5262 5598	Polyfunkčný dom Cintorínska – Klemensova, Bratislava - realizácia desaťpodlažného objektu s tromi podzemnými podlažiami pre garážovanie a technické vybavenie, dvomi podlažiami polyfunkcie a piatimi bytovými podlažiami s 24 bytovými jednotkami. 6 657 749 €
12/2008 – 05/2009	SATELIT, s. r. o., Pestovateľská 8, Bratislava	Priemyselná hala SATELIT v Bratislave - realizácia priemyselnej haly s administratívnou časťou. 879 639 €
10/2008 – 09/2009	OPTIFIN INVEST, s. r. o. Rusovská cesta 1 Bratislava ☎ 02/2063 4444	Mestské vily Timravina ulica, Bratislava - realizácia obytného domu s 10 bytovými jednotkami s podzemnou garážou pre 15 vozidiel. 3 106 951 €
05/2007 - 04/2010	Západoslovenská vodárenská spol., a. s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, Nitra Ing. Viera Krčmáriková ☎ 0903 256 774 viera.krckmarikova@ba.zsvs.sk	Povodie Váhu a Dunaja – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Šamorín, SR - realizácia verejnej kanalizácie a vodovodu a ČOV pre 4000 EO. 12 220 495 €
06/2007 - 09/2008	Západoslovenská vodárenská spol., a. s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, Nitra Ing. Viera Krčmáriková ☎ 0903 256 774 viera.krckmarikova@ba.zsvs.sk	Šahy – rozšírenie kanalizácie a ČOV, SR - realizácia verejnej kanalizácie a ČOV pre 12300 EO. 7 805 588 €
07/2007 - 09/2008	Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, Komárno Ing. Mária Stoličná ☎ 0918/652 839 stolejnt@stonline.sk	Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno, SR - realizácia verejnej kanalizácie. 6 032 798€
06/2007 - 11/2007	Obec Šelpice Ing. Ján Štefanička ☎ 033/5529 103	Kanalizácia Šelpice, SR - realizácia verejnej kanalizácie. 327 058 €

03/2006 - 09/2006	Obec Láb Ing. Chmela, starosta ☎ 034/7790 333	Odkanalizovanie a technológia ČOV v obci Láb, SR - realizácia verejnej kanalizácie a ČOV. 625 069 €
03/2006 – 09/2006	Obec Kuchyňa Bujna, starosta ☎ 034 77 85 131	Výstavba ČOV a súvisiacich stavebných objektov v obci Kuchyňa 730 716 €
03/2006 – 09/2006	Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbu a prevádzku ČOV a kanalizácie JUDr. Šimkovič – starosta Záhorská Ves Temer – starosta Suchohrad ☎ 034/7780 837	Technológia čistiarne odpadových vôd pre obce Záhorská Ves a Suchohrad 740 754 €
12/2005 – 08/2006	Mesto Malacky RNDr. Ondrejka, primátor ☎ 034/7966 100	Rekonštrukcia ČOV v Malackách – dokončenie II. etapy - realizácia rekonštrukcie ČOV. 1 228 759 €
12/2004 - 09/2005	Obec Belina Antalovičová, starostka ☎ 0905/270 593	Infraštruktúra pre rómske osady - verejný vodovod, kanalizácia a komunikácie a ČOV. 889 721 €
12/2004 - 09/2005	Obec Šimonovce Ing. Madarász, starosta ☎ 047/5666 137	Infraštruktúra pre rómske osady - verejný vodovod, kanalizácia a komunikácie a ČOV. 694 786 €
03/2004 – 10/2004	Obec Soľ Ing. Berta, starosta ☎ 057/4496 423	Infraštruktúra pre rómske osady SOL – kanalizácia, vodovod, vodojem a ČOV 1 474 673 €
09/2003 - 07/2004	Schachermayer, spol. s r. o. Pestovateľská 12 821 04 Bratislava Mag. Gerd Schachermayer ☎ 02 /4820 2700	Administratívno – prevádzkový objekt Schachermayer - realizácia administratívnej budovy s prevádzkovými a skladovými priestormi. 2 044 447 €
06/2003 – 08/2003	Development In Slovak Investment s.r.o. Tolstého 7 902 01 Pezinok Ing. Viliam Frič ☎ 0905 711 113 disi@disi.sk	Nákupné stredisko Pezinok Sahara - realizácia nákupného strediska so skladovými priestormi. 694 786 €
09/2001 – 09/2003	ČOVSPOL, a. s. Rovinka 324 ☎ 02/4342 5070	Hnúšť a ČOV a kanalizácia 492 408 €
03/2002 – 09/2002	ČOVSPOL, a. s. Rovinka 324 ☎ 02/4342 5070	Rekonštrukcia ČOV Šamorín 225 467 €
10/2001 – 1/2002	Obec Limbach Hrašna, starosta ☎ 033/6477 221	Intenzifikácia a rekonštrukcia ČOV Limbach 220 740 €
2001- 2002	Mesto Stupava Ing. Jozef Blažek ☎ 02/6593 4503	Stupava, SR - realizácia verejnej kanalizácie a vodovodu. 161 754 €
1992 - 2002	Bratislavská vodárenská spol., a. s. Prešovská 48, Bratislava Ing. Jaroslav Néma ☎ 02/4825 3111	Modra – Pohronský skupinový vodovod, SR - realizácia verejného vodovodu. 15 665 520 €
12/1991 – 12/2002	Obec Viničné Lenghart, starosta ☎ 033/2028 970	Kanalizácia a ČOV Viničné - realizácia verejnej kanalizácie a ČOV.

07/1993 – 08/1996	Obec Pata Čambálik, starosta ☎ 031/7860 122	Kanalizácia a ČOV – Pata - realizácia verejnej kanalizácie a ČOV.
1983 - 1992	Bratislavská vodárenská spol., a. s. Prešovská 48, Bratislava ☎ 02/4825 3111	Vodný zdroj Rusovce, I. a II. etapa, SR - realizácia verejného vodovodu a studne.
Doklady overujúce vzdelanie a odbornú spôsobilosť stavbyvedúcej		
Diplom zo Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, Stavebnej fakulty, odboru Vodohospodárske stavby, zo dňa 03.06.1983. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavbyvedúci so zameraním Pozemné stavby, Inžinierske stavby – potrubné, energetické a iné líniové stavby, evidenčné č. 03778*10-24*, zo dňa 17.04.2001.		
Prax stavebného dozoru		
Opis činnosti stavebného dozoru: Stavebný dozor – kontrola kvality stavieb.		
od – do	Investor / kontakt	Stavba / stručný opis / náklady (v EUR)
Doklady overujúce vzdelanie a odbornú spôsobilosť stavebného dozoru		
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavebný dozor so zameraním Inžinierske stavby – potrubné, energetické a iné líniové stavby, vodovod a kanalizácia, evidenčné č. 11107, zo dňa 08.07.2016.		
Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v mojom životopise sú pravdivé.		
Dátum:	...04. MÁJ...2017	Podpis:



SUBDODÁVATEĽ **Percento plnenia zákazky**

Spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 082, zastúpená Ing. Jurajom Tlapom, predsedom predstavenstva, Ing. Tiborom Kosákom, PhD., členom predstavenstva a Ing. Radovanom Gážim, technickým riaditeľom, na základe Plnomocenstva zo dňa 14.07.2016,

ako uchádzač vo verejnej súťaži na predmet zákazky: „**ZŠ Fándlyho, Pezinok – zateplenie fasády, strecha, prístrešky**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, Slovenská republika, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 72/2017 dňa 11.04.2017 pod značkou 4708 - WYP,, k technickej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

čestne vyhlasuje,

- že 24,76 % plnenia zo zmluvy o dielo má uchádzač VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, v úmysle zabezpečiť subdodávateľom: KOLEK, s. r. o., Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 36 001 465,
- že predmetom subdodávky bude zateplenie.

V Bratislave dňa 04.05.2017.

Ing. Radovan Gáži
technický riaditeľ
(na základe plnomocenstva)



SUBDODÁVATEĽ **Osobné postavenie**

Spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 082, zastúpená Ing. Jurajom Tlapom, predsedom predstavenstva, Ing. Tiborom Kosákom, PhD., členom predstavenstva a Ing. Radovanom Gážim, technickým riaditeľom, na základe Plnomocenstva zo dňa 14.07.2016,

ako uchádzač vo verejnej súťaži na predmet zákazky: „**ZŠ Fándlyho, Pezinok – zateplenie fasády, strecha, prístrešky**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, Slovenská republika, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 72/2017 dňa 11.04.2017 pod značkou 4708 - WYP, k technickej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní“)

čestne vyhlasuje,

- že subdodávateľ KOLEK, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 36 001 465, spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
- že u subdodávateľa KOLEK, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 36 001 465, neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

V Bratislave dňa 04.05.2017.

Ing. Radovan Gáži
technický riaditeľ
(na základe plnomocenstva)

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava
1191

Československá obchodná banka, a.s.



Obchodné financovanie

Odosielateľ: - Michalská 18, 815 63 Bratislava, Slovenská republika

Vybavuje

Paulína Bytčáneková
Telefón + 421 2 5966 6987
www.csob.sk
CEKOSKBX

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7
902 14 Pezinok
IČO: 00 305 022

Bratislava, 2. mája 2017

Záruka č. BRATGO0002011

Náš klient, spoločnosť **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, IČO: 31 320 082** (ďalej len „uchádzač“), nás informoval, že sa zúčastňuje verejnej súťaže č. 4708 - WYP uverejnenej dňa 11. apríla 2017 na podlimitnú zákazku, ktorej predmetom obstarávania je "ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky". V súlade s podmienkami verejného obstarávania je uchádzač povinný zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou vo výške EUR 13.000,00.

Na žiadosť spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. my, Československá obchodná banka, a.s., Bratislava, vystavujeme záruku v súlade s ustanoveniami §313 - 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, vyhlasujeme, že Vás uspokojíme za uchádzača do výšky doleuvedených finančných prostriedkov a týmto sa neodvolateľne zavazujeme zaplatiť Vám na prvé požiadanie bez akýchkoľvek námietok sumu až do výšky

EUR 13.000,00 slovom: trinásťtisíc 00/100 euro

po obdržaní Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, v ktorej prehlásite, že spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., IČO: 31 320 082:

- a) odstúpila od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, alebo
- b) neposkytla súčinnosť alebo odmietla uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 12 zákona o verejnom obstarávaní, alebo
- c) nepredložila doklady v čase a spôsobom Vami určeným alebo predložila doklady, ktoré sú v rozpore s údajmi uvedenými v čestnom vyhlásení.

Podpisy na Vašej výzve, obsahujúcej horeuvedené prehlásenie, musia byť overené Vašou bankou, ktorá potvrdí, že je výzva podpísaná osobami oprávnenými konať Vaším menom.

Akékoľvek dokumenty predkladané v rámci tejto záruky musia byť v jazyku záruky.

Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky znižuje o vyplatenú sumu.

Práva na uplatnenie tejto záruky nie je možné previesť ani postúpiť na tretiu osobu.

Záruka je platná do **31. decembra 2017** s možnosťou jej predĺženia v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk za predpokladu, že nás spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. o takéto predĺženie písomne požiada a budú splnené podmienky banky k predĺženiu. V prípade, že do tohto dňa, resp. do dňa, do ktorého bude záruka na základe žiadosti uchádzača predĺžená, neobdržíme Vašu písomnú výzvu spolu s potvrdením Vašej banky v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, končí platnosť tejto záruky v plnom rozsahu.

000068

Táto záruka automaticky zanikne pred dátumom ukončenia jej platnosti za predpokladu, že nám bude vrátený jej originál, alebo nám bude predložené Vaše písomné oznámenie, z ktorého bude zrejmé, že je záruka bezpredmetná.

Prosíme o vrátenie originálu tejto záruky, ihneď ako budú splnené záväzky z nej vyplývajúce. Po uplynutí platnosti sa stane naša záruka bezpredmetnou, aj keď nám nebude vrátený jej originál.

Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky.



Paulína Hulínová
Obchodné financovanie

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava
1191




Ivona Šimáková
Obchodné financovanie

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
110 00 Bratislava
1101

Osvedčujem, že tento úplný odpis (kópia)
listiny pozostávajúci z - 3 - strán sa
doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom
pozostávajúcim z - 3 - strán
v Bratislave dňa - 04.05.2027 -



[Handwritten signature]
Mgr. Petra Štefková
notársky koncipient
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhom, PhD.



000070

Československá obchodná banka, a.s.



Obchodné financovanie

Odosielateľ: - Michalská 18, 815 63 Bratislava, Slovenská republika

Vybavuje

Paulína Bytčáneková
Telefón + 421 2 5966 6987
www.csob.sk
CEKOSKBX

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7
902 14 Pezinok
IČO: 00 305 022

Bratislava, 2. mája 2017

Záruka č. BRATGO0002011

Náš klient, spoločnosť **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, IČO: 31 320 082** (ďalej len „uchádzač“), nás informoval, že sa zúčastňuje verejnej súťaže č. 4708 - WYP uverejnenej dňa 11. apríla 2017 na podlimitnú zákazku, ktorej predmetom obstarávania je "ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky". V súlade s podmienkami verejného obstarávania je uchádzač povinný zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou vo výške EUR 13.000,00.

Na žiadosť spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. my, Československá obchodná banka, a.s., Bratislava, vystavujeme záruku v súlade s ustanoveniami §313 - 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, vyhlasujeme, že Vás uspokojíme za uchádzača do výšky doleuvedených finančných prostriedkov a týmto sa neodvolateľne zaväzujeme zaplatiť Vám na prvé požiadanie bez akýchkoľvek námietok sumu až do výšky

EUR 13.000,00 slovom: trinásťtisíc 00/100 euro

po obdržaní Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, v ktorej prehlásite, že spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., IČO: 31 320 082:

- odstúpila od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, alebo
- neposkytla súčinnosť alebo odmietla uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 12 zákona o verejnom obstarávaní, alebo
- nepredložila doklady v čase a spôsobom Vami určeným alebo predložila doklady, ktoré sú v rozpore s údajmi uvedenými v čestnom vyhlásení.

Podpisy na Vašej výzve, obsahujúcej horeuvedené prehlásenie, musia byť overené Vašou bankou, ktorá potvrdí, že je výzva podpísaná osobami oprávnenými konať Vaším menom.

Akékoľvek dokumenty predkladané v rámci tejto záruky musia byť v jazyku záruky.

Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky znižuje o vyplatenú sumu.

Práva na uplatnenie tejto záruky nie je možné previesť ani postúpiť na tretiu osobu.

Záruka je platná do **31. decembra 2017** s možnosťou jej predĺženia v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk za predpokladu, že nás spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. o takého predĺženie písomne požiada a budú splnené podmienky banky k predĺženiu. V prípade, že do tohto dňa, resp. do dňa, do ktorého bude záruka na základe žiadosti uchádzača predĺžená, neobdržíme Vašu písomnú výzvu spolu s potvrdením Vašej banky v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, končí platnosť tejto záruky v plnom rozsahu.

Táto záruka automaticky zanikne pred dátumom ukončenia jej platnosti za predpokladu, že nám bude vrátený jej originál, alebo nám bude predložené Vaše písomné oznámenie, z ktorého bude zrejmé, že je záruka bezpredmetná.

Prosíme o vrátenie originálu tejto záruky, ihneď ako budú splnené záväzky z nej vyplývajúce. Po uplynutí platnosti sa stane naša záruka bezpredmetnou, aj keď nám nebude vrátený jej originál.

Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky.



Paulína Hulínová
Obchodné financovanie

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava
1191



Ivona Šimáková
Obchodné financovanie

Československá obchodná banka, a.s.

Michalská 18

815 63 Bratislava

1191

UCHÁDZAČ:



VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

OBSTARÁVATEĽ:
MESTO PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, Slovenská republika

**ZŠ Fándlyho, Pezinok – zateplenie
fasády, strecha, prístrešky**

časť „OSTATNÉ“ - kópia v elektronickej forme na CD