Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

»ZlepSenie technického vybavenia jazykovej ucebne
v ZS Na bielenisku — udrziavacie prace*

CL L

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
1CO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutarny organ: Mgr. Oliver Solga, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Mgr. Oliver Solga - primator mesta Pezinok
b/ technickych: Ing. Lubica Mezeiova — referent tiverov zo SFRB a vystavby
Ing. Stefan Tan&ar — referent Gidrzby majetku mesta
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. poboc¢ka Pezinok

Cislo uétu: 6602006001/5600

IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
BIC (SWIFT): KOMASK2X

Cislo telefonu: 033/6901400 /101/

e-mail: lubica.mezeiova@msupezinok.sk

stefan.tancar@msupezinok.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’:
Sidlo:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Pravna forma:
Statutarny organ:
Osoby opravenené konat’ vo veciach:

a/ zmluvnych:

b/ technickych:
Bankové spojenie:
Cislo G&tu:
IBAN:
BIC (SWIFT):
Mobil:
e-mail:
(d’alej len ,,zhotovitel™)
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CLIL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v sulade sustanoveniami a poziadavkami objednavatela. Riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednévatel’ sa zavidzuje dielo zhotovené v sulade stouto zmluvou prevziat a zaplatit’
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizicia diela: ,,ZlepSenie technického vybavenia jazykovej
ucebne v ZS Na bielenisku — udrZiavacie prace*.

Dielo bude realizované v rozsahu predloZenej projektovej dokumentécie (d’alej len PD
a uverejnenej vyzvy).

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné a suhlasi so vsetkymi
podmienkami zadanymi v sutaznych podkladoch.

CL IIL.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtice rychlejSie opotrebenie diela.
Zhotovitel’ realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materidlov, zarucné listy, atesty vyrobkov,

revizne spravy, certifikaty

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,

- zhotovitel'om potvrdena dokumentécia skutocného vyhotovenia,

- kopie stavebného dennika

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia su nové, prvej
akosti a vyhovuju normam a predpisom a zaroveni poziadavkam uvedenych v PD a vo vykaze
vymer.
Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatelom uréil objednavatel’ stavebného dozora Ing.
Lubicu Mezeiovi1. Technicky dozor bude vykonavat’ Ing. Stefan Tangar.
Zhotovitel’ ur¢il pracovnika — stavbyveduceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukazatelnou odbornou kvalifikdciou. Funkciu stavbyvediuceho bude vykonavat

CLIV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona ¢.
18/1996 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

CenabezDPH EUR
DPH 20% EUR
Cenadielacelkom sDPH ..o, EUR
(SIOVOM...iiic e )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je urCeny
v zmysle projektovej dokumentacie, v zmysle uverejnenej vyzvy.
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4.7.

4.8.

4.9.

5.1

5.2.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozenej PD stavby arozpoctu, ako aj vSetky potrebné polozky obsahujuce
materialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmoét, odvoz a likvidaciu, uloZenie
odpadu, vytyCenie vsetkych inzinierskych sieti pred realizaciou ako aj iné vstupy tvoriace
celkovu cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy, skusky a d’alSie
suvisiace prace, ktoré buda potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo budu potrebné k prevzatiu
stavby, k odovzdavaciemu konaniu za i¢elom odovzdania do uzivania.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumenticiou a popisom pozadovanych
stavebnych prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né
za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skuto¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ina preukazatena skutoCnost’ (vySSia moc) neovplyvnitelnd ziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudu zrealizované na zéklade
pokynu objednéavatel’a, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nemo6zu byt pre realizaciu diela pouzité iné¢ materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné stym oboznamit’
objednavatela, zaznamenat' ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsuhlasené
objednavatel'om a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. 1. tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhotovi
supis prac a dodavok, vykaz vymer arozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objednavatela. Ak ma supis vady, vrati sa zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade, ze bude
zo strany objednavatel poziadavka na iné alebo pripadne dalSie prace, ktoré nie su
predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predloZenia poziadavky cenovu ponuku,
resp. polozkovu kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objednavatelovi na schvalenie
(pouziju sa orientacné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat’
boli uz predmetom ohodnotenia v predlozenej ponuke, budi pre ne aplikované tieto
jednotkové ceny.

] CL V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit dielo:
»Zlepsenie technického vybavenia jazykovej ucebne v ZS Na bielenisku — udrziavacie
prace*

Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska: do 7 pracovnych dni od
nadobudnutia Gc¢innosti zmluvy.

Zacatie stavebnych prac bude: do 3 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska, zacatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym
dozorom a stavbyvedicim) v samostatnom zapise 0 odovzdani aprevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 90 dni od odovzdania staveniska.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny Casovy, vecny harmonogram
realizacie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢ 2 K tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrzi pocas celej realizacie diela.
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6.9.

6.10.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsuhlaseni objednavatelom. Zavizné je zacCatie
stavby, ukoncenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tusekov podl'a harmonogramu je
potvrdzované objednavatel'om a zhotovitelom pocas realizacie stavebnych prac.

V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode
objednavatel’a s dodavatel'om zapisom v stavebnom denniku.

V pripade nepredvidatelnych skuto¢nosti (pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné aktivity
zacat’ realizovat’, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato skutocnost’ zapisana
v stavebnom denniku a len v takomto pripade mdze byt trvanie zmluvy na poskytnutie
predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny poéet dni o kolko
bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v sulade s pravnymi predpismi.

Za poruSenie ochrannych prav pri realizdcii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel
stavby.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

CL VL
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma pravo a povinnost’ po ukonceni prac vystavit' supis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach vzmysle PD
arozpoctu a predlozit’ ho osobne osobe poverenej objednavatelom na preverenie v lehote 3
pracovnych dni. Tieto doklady su neoddelite'nou sucastou faktary.

Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odovzdani diela na zéaklade supisov, rekapitulacie a zistovaciecho protokolu
objednavatel'om, vznika zhotovitelovi pravo vystavit' faktiru za vykonané prace aten je
povinny tuto faktiru dorucit’ do 5 kalendarnych dni objednavatelovi osobne alebo postou na
adresu uvedent v ¢l. L.

Stpis prdc modze obsahovat' len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odsuhlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktaura musi obsahovat’ vSetky naleZzitosti uvedené v § 71 ods. 2 zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni a v §3a ods.1 zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskor$ich predpisov, musi obsahovat odvolavku na projekt ,,ZlepSenie technického
vybavenia jazykovej ufebne v ZS Na bielenisku — udrZiavacie prace® &islo zmluvy,
ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat, meno osoby, ktora vystavila faktaru, peciatka
a podpis opravnenej osoby, a bude predkladand v dvoch vyhotoveniach. Neoddelite’nou
sucast’ou faktir bude odsuhlaseny supis vykonanych prac a képia preberacieho
protokolu. Zhotovitel' musi svoje prace vyuétovat overitenym sposobom. Faktary budu
zostavené prehladne na zaklade stpisov vykonanych préac, pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatel’a a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v
sulade s vykazom préc.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoCne zrealizované a pisomné odsuhlasené
stavebné prace, dodavky a montaz.

Ak faktara nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tudaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira zhotovitel'ovi vratena a tento je povinny predlozit’ novu faktaru. V takom pripade
sa bude lehota splatnosti faktury odvijat’ od terminu predloZenia novej faktary.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat' 10 % finanénych prostriedkov z celkovej ceny diela za ucelom
zabezpecenia odstranenia pripadnych vad anedorobkov zistenych pri preberacom konani
stavby. Platba bude poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny diela.

V pripade, ze sa pri preberacom konani neobjavia ziadne vady a nedorobky, bude zadrzana
finan¢na Ciastka 10 % uvolnena objednavatel'om v konecénej faktare. V opacnom pripade takto
zadrzanu finanénu Ciastku objednavatel’ uvolni do 20 dni od preukazateIného (obojstranne
podpisany pisomny zdznam) odstranenia vsetkych vad anedorobkov uvedenych v zapise
0 prevzati diela.

Splatnost’ faktury je do 30 dni odo dna dorucenia faktury objednavatel'om.
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Cl. VIL

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

7.1.

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.14.
7.15.
7.1.6.

7.1.7.

7.138.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.
7.1.17.

7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

7.24.

7.2.5.

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko spolu s povolenim k jej
realizacii. Thto skuto¢nost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.
Najneskér ku dilu odovzdania staveniska objednavatel’ ur¢i odberové miesta vody
a elektrickej energie.
Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusSenie tejto zmluvy.
Priestor staveniska musi zodpovedat’ vSetkym existujicim podmienkam a musi byt neustale
udrziavané v bezpeCnom stave.
Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoZiarnych opatreni na
stavenisku a stavisiacich priestoroch.
Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamziti napravu.
Zhotovitel' je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajucich preiiho z platnych zakonov a predpisov.
Zhotovitel musi udrziavat na stavenisku ¢istotu a poriadok aneznecistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad méze objednavatel’ na naklady zhotovitel'a
sam zabezpeCit udrzanie poriadku a Cistoty anaklady spolu s obstaravacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitela.
Zhotovitel’ si je vedomy, kde sa stavba nachadza, ¢omu prispdsobi aj priestor staveniska,
ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpecnostnym poziadavkam.
Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
priestoru a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych $kod spdsobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.
Zhotovitel’ je sam uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, kancelarie, pristroje,
zariadenia, materialy, mechanizmy atd’.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko v sulade s POV, ak bude sucastou PD.
Zhotovitel' ku diu prevzatia staveniska, najneskor vSak ku dia zacatia stavebnych prac
predlozi objednavatel'ovi:

- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budu na stavbe pracovat’

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO V rozsahu prac, ktoré sa budi na

stavbe vykonavat’
- odborni spdsobilost’ pracovnikov k preukdzaniu odbornej spdsobilosti pre dané
¢innosti.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatela:

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realizaénu projektovi dokumentaciu v 2 vyhotoveniach.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri preberani priestoru vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych orgénov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat', aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovite v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skuto¢nost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednévatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady v stlade s § 553 Obchodného zakonnika za ucasti poverenych
zastupcov objednavatela, zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory doruéi alebo zasle e-mailom uéastnikom do troch pracovnych dni.
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7.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.34.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

Povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmi vSak v sulade s § 46 pism. d) zékona ¢.
50/1976 Zb. o0tUzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a podla pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela méa dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych Casti diela, je povinny
vyzvat’ technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladani hodinu a den
kontroly zakryvania vybudovanych casti diela. Objednavatel’ a zhotovitel' potvrdia kontrolu
zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika, povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnost alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' tato nevhodnost’ zisti pri vynalozZeni
odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

V pripade nedpredvidatelnych skutocnosti (pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné aktivity
zacCat’ realizovat’, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tito skutoCnost’ zapisana
Vv stavebnom denniku a len vtakomto pripade mdze byt trvanie zmluvy na poskytnutie
predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni o kol'ko
bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit S$tandard, rozsah, kvalitu a akost dodavok
stavebnych materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit v stlade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zdviznost’ vSetkych technickych noriem, vyhlaSok
a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajici predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané skolenia a skuSky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitel'om. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov buda
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel bude udrziavat' vSetky ndstroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizdciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpe¢i koordinaciu vsetkych
poddodavatel'ov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatel’a predlozit’ doklady o nakupe materialov
zdovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spadd do postupu
definovaného v ¢l. I'V.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych 0sob.

Ak zhotovitel’ porusi zavizok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znasa vSetky doésledky, ktoré
Z toho vyplynu.

Zhotovitel' stavby je povinny odovzdat pred zaCatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a s tym, Ze za jednotlivé subdodavky prac nesie podiel
zodpovednosti prislusny stavbyveduci dodéavatela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
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7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred iniciovana zmena tej
Casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostato¢nou cCasovou rezervou
minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi objednavatelom
a zhotovitel'om sa povodnému technologickému postupu prilozi a oznaci prislusnym ¢islom
zmeny.

Objednavatel' pozaduje, aby Zhotovitel' najneskér do piatich pracovnych dni odo dia
uzatvorenia Zmluvy o dielo predlozil zoznam v rozsahu tdajov podla § 34 ods. 1 pism. k), 1)
zakona o verejnom obstaravani, v ktorom bude uvedeny aj podiel zakazky, ktory ma v
umysle zadat’ tretim osobam ako aj navrhovanych subdodavatel'ov a predmety subdodavok a
estného vyhlasenia, 7e kazdy navrhnuty subdodéavatel’ spifia alebo najneskor v ase plnenia
bude spinat’ podmienky Gcasti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, pricom pri
vybere subdodavatela musi Zhotovitel postupovat tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zdklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Kazda zmluva o subdodavke musi byt uzatvorena v pisomnej forme a len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatel'a. Objednavatel' rozhodne o sthlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodéavatel’a a ¢estné vyhlasenie podla
bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy. Objednavatel oznami Zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskor do 5 dni od obdrzania
ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Ak Objednavatel’ neoznami svoj nesthlas do 5 dni odo dia
obdrzania ziadosti o schvalenie, ma sa za to, ze Objednavatel nema vyhrady k vyberu
subdodavatela a Zhotovitel' je opravneny uzatvorit' s vybranymi subdodavatelmi prislusné
zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpecované plnenie tejto zmluvy.

Povinnosti Zhotovitel'a a Objednavatel’a, vratane pravidiel vyberu subdodavatela uvedené v
bodoch 7.3.17. a 7.3.18. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdodavatel'a pocas plnenia tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za plnenie zmluvy o subdodavke subdodédvatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel zodpoveda za
odborn starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok cinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.3.17. az 7.3.20. tohto ¢lanku predstavuje
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zosuladit’ udrZiavacie prace s vybavenim jazykovej ucebne
didaktickou technikou a s vyu¢ovacim procesom.

CL VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zdpisniéné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatel'om. Dielo musi
byt odovzdané a prevzaté v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle
vyhlaSky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon o verejnych pracach, spisanim ,,Preberacicho protokolu o odovzdani
a prevzati verejnej prace*.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len v tom pripade, ak dielo nemad vady braniace uzivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukoncené v rozsahu a termine uréenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj
Vv Case. Zhotovitel musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, ze dielo mad nezdvazné vady, tj. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zésahov a bez mimoriadnych finan¢nych nékladov objednévatel’ dielo moze
prevziat, ale spravom urcenia, ¢i takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatelom urCena finanéna &iastka zceny diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel aj pri zavaznejSich vadach.
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9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.2.

9.3.

9.4

94.1.
9.4.2.

9.4.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednéavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo
strany zhotovitel’a, za o sa povazuju tieto skutocnosti:

Bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel'a prevedie zhotovitel prava a zavizky
vyplyvajtce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvol'ne zastavil realizdciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diilom dorucenia prejavu vole opravnene;j strany druhej
zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem nérokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
Cast’ diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstipenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatela. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.
Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’ konecnou
faktrou, ktora bude mat’ nalezitosti daitového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VL. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdrzania
konecnej faktary objednévatel'om.

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Zze zhotovitel' je v omeskani sukoncenim diela, je povinny zaplatit’ zmluvna
pokutu za omes§kanie vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy deit omeskania az do ukonéenia
diela. Objednavatel! ma taktiez narok na uwhradu Skody, ktorda mu vznikla v dosledku
porusenia povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dévodu odstipenia zhotovitel'a
od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady Vv lehote urenej touto zmluvou ma
objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vySke 0,05% zceny diela za kazdy den
oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zaroven mé objednavatel’ pravo aj na néhradu
Skody, ktora mu v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade sposobenia Skody, ktord vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude znaSat’ vSetky ndklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objednéavatel'a s thradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo
vzmysle Cl. VI., ma zhotovitel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny diela za kazdy defi omes$kania.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v pripade, ze nedodrzi termin vypratania staveniska podl'a bodu
7.1.10. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny diela
za kazdy den omeskania.

CL XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady ak:
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

13.1.

13.2.

14.1.

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 3.2.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je dielo zat'azené inymi pravami tretich
0sob.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednévatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednévatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zaru¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota
zalina plynat’ dilom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v Gase, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavézuje, Ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, e-mailom a zaroven
doporucenou listovou zasielkou. Objednéavatel’ zvold reklama¢né konanie, na ktorom sa
rozhodne 0 opravnenosti reklamacie a dohodne sa sp6sob a termin reklamacie pisomne.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom case
od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom case,
ktorého dizku dohodnii zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, méze objednavatel’ pozadovat
zniZenie ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstraiiovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel’a, aby zacal s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
dia dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel nezacne s odstraiiovanim vad, objednavatel’
odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktury.

CL XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatel'ovi alebo tretej osobe v
doésledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy abude znaSat’ vsetky
naklady v plnej vyske.

Cl. XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastni zodpovednost'.
Vlastnictvo  k realizovanému  dielu  prechddza protokolarnym odovzdani diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 Obchodného zdkonnika.
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14.2.

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Slovenského tiradu bezpeCnosti prdce a Slovenského banského uradu ¢. 374/1990 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

ClL XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:

1. zmluva o dielo

2. sttazena ponuka vratane ponuknutej ceny

3. technické Specifikacie

4. vSeobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stran neopravinuji zhotovitela zastavit’ prace.

Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skusobné postupy a 0 pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metéd, modze si kazdd strana dat’ vykonat materialno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skuSok su zavizné. Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit' dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavidzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

, (“:;. XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.
Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a Gi€innosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnat’ im vsetku potrebnu sti¢innost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:

a) najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a

nimi poverené osoby,

b) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

C) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES.
Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.
Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrZi objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.
Zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a t¢innost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle § 47
a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika.
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len “zakon o VO”).
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16.9. Zmluva bude uzatvorena so zhotovitePom a pristapi sa k realizacii diela len vtedy, ak
bude mat’ objednavatel’ schvialené finan¢né prostriedky na predmet tejto zmluvy
z fondov EU.

16.10. Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskdr do 7
pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

16.11. Nedelite'nou sucast’ou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 —Rozpocet
&. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizacie

V Pezinku, diia Vo , dfia

Objednavatel Zhotovitel:
Mesto Pezinok

Magr. Oliver Solga

primator mesta Pezinok
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