Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika, na zhotovenie diela
»Moderniziacia hygienickych zariadeni v MS Sviétoplukova*

CL1.
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel”: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

Statutarny organ: Mgr. Oliver Solga, priméator mesta Pezinok
Osoby opravnené konat’ vo veciach:

a/ zmluvnych Mgr. Oliver Solga - primator mesta Pezinok
b/ technickych Ing. Cubica Mezeiova — ref.Uverov zo SFRB a vystavby
Ing. Stefan Tancar — referent udrzby majetku mesta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

ICO: 00305022

DIC: 2020662226

Cislo telefonu: 033/6901400 /402/

e-mail: lubica.mezeiova@msupezinok.sk

stefan.tancar@msupezinok.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastipeny:
osoby opravnené konat’ vo veciach:

a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankov¢ spojenie:

IBAN:
ICQ:
DIC:

IC DPH:
Cislo telefonu:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,
2.5.

CLIL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela. Riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat’ objednavatel’ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutti cenu
podrla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizicia dicla: ,,Modernizacia hygienickych zariadeni v MS Svitoplukova“
vratane suvisiacich sluzieb.

Dielo bude realizované v rozsahu uverejnenej vyzvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
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4.3.

44.

45.

4.6.

4.7.

znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné a suhlasi so vSetkymi podmienkami zadanymi
v sutaznych podkladoch.

CL IIL
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.
Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
a dodavok od zaciatku stavby po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi :

- osvedcenia o akosti pouzitych materidlov, zaruéné listy, atesty vyrobkov, revizne spravy,

certifikaty, licencie

doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,

- zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych funkénych skaskach

- kopie stavebného dennika

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia si nové, prvej akosti
a vyhovuju normam a predpisom a zaroveii poziadavkam uvedenych vo vykaze vymer a spliaju
zéakladné poziadavky na vystavbu.
Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatelom urcil objednéavatel' stavebného dozora Ing. Lubicu
Mezeiovi a technického dozora Ing. Stefan Tanéar.
Zhotovitel' urCil pracovnika — stavbyvediceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukazatel'nou odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyveduceho bude vykonadvat ............cccoeeeneene

CL1V.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona ¢. 18/1996
0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

CenabezDPH L €
DPH 20% €
Cenadielacelkom sDPH ... €
Y (0177011 RO

Zmluvné strany sa dohodli, ze zavazny vykaz vymer za vykonanie diela (d’alej len ,,vykaz vymer®),
naceneny zhotovitel'om, ktory je stanoveny na zaklade vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢.
1 tejto zmluvy. Rozsah prac je ur€eny Vv zmysle uverejnenej vyzvy a vV zmysle sutaznych podkladov.
Cena dicla, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky prace a dodavky v zmysle
predlozeného vykazu vymer, ako aj vSetky potrebné polozky obsahujlice materialové vstupy, naroky na
montaz, dopravu, presun hmot, odvoz a likvidaciu, ulozenie odpadu, vytyCenie vsetkych inzinierskych
sieti pred realizaciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovu cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia,
revizne spravy, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo
budtl potrebné k prevzatiu ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu konaniu za u¢elom odovzdania do
uzivania.

Cenu diela bude mozné zmenit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych podmienok
charakteru preukazanych skutocnosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podl'a predpisov MF SR na dotknuté prace
a dodavky.

- ak nastane ina preukazatel'na skuto¢nost’ (vyssia moc) neovplyvnitelna Ziadnou zo zmluvnych stran.
Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudu zrealizované na zéklade pokynu
objednavatela, zhotovitel' odpogita z fakturacie.

Bez pisomného sthlasu objednavatela nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri
realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy resp. je
po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné stym oboznamit’
objednavatel’a, zaznamenat’ ich v stavebnom denniku a musia byt’ vopred odsihlasené
objednavatelom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L. tejto zmluvy. Zhotovitel’ vyhotovi supis
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prac a dodavok, vykaz vymer a rozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor objednavatela.
Ak ma shpis vady, vrati sa zhotovitePovi na prepracovanie. V pripade, Ze bude zo strany
objednavatel’ poZiadavka na iné alebo pripadne d’alSie prace, ktoré nie si predmetom zmluvy,
tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel' vypracuje do 7 dni od predlozenia poziadavky cenovi ponuku, resp.
polozkovu kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objednavatelovi na schvalenie (pouziju sa
orientacné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat boli uz predmetom
ohodnotenia v predloZzenej ponuke, budu pre ne aplikované tieto jednotkové ceny.

) Cl- V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo:
,,Modernizacia hygienickych zariadeni v MS Svitoplukova“

Odovzdanie staveniska bude: do 7 pracovnych dni od nadobudnutia Gdéinnosti zmluvy
Zacatie stavebnych prac bude: do 3 pracovnych dni od odovzdania staveniska

Odovzdanie staveniska, zaCatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym dozorom
a stavbyvedicim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska a v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ dielo do 30 dni od odovzdania staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zaclenit’ do zmluvy o dielo presny ¢asovy, vecny harmonogram realizacie diela,
ktory bude samostatnou Prilohou ¢& 2 K tejto zmluve atento harmonogram sa dodrzi pocas celej
realizacie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsuhlaseni objednavatelom. Zavéazné je zacatie stavby,
ukoncenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tsekov podla harmonogramu je potvrdzované
objednavatel'om a zhotovitel'om pocas realizacie stavebnych prac.

V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode objednavatela
s dodavatel'om zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel’a a autorskému dozoru,
aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s predpismi a zvykmi.

Za porusenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel’ stavby.
Zhotovitel je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

(‘;1. VL
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma pravo apovinnost’ po ukonéeni prac vystavit spis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovacicho protokolu o vykonanych stavebnych pracach podla objektovej skladby
v zmysle PD a predlozit’ ho osobne osobe poverenej objednavatel'om na preverenie v lehote 3 pracovnych
dni. Tieto doklady st neoddelitenou sucastou faktury.

Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odstihlaseni supisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu objednavatel'om, vznika zhotovitel'ovi
pravo vystavit’ faktiru za vykonané prace a ten je povinny tuto faktiru dorucit’ do 5 kalendarnych dni
objednavatel'ovi osobne alebo postou na adresu uvedenu v ¢l. L.

Stpis moéze obsahovat’ len zrealizované jednotlivé vymery poloziek aich ceny. Celkova fakturovana
suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni a v § 3a 0ds. 1 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, musi
obsahovat’ odvolavku na projekt ,,Modernizicia hygienickych zariadeni v MS Svitoplukova“, ¢islo
zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat, meno osoby, ktora vystavila faktaru, peciatka
a podpis opravnenej osoby, a bude predkladand v dvoch vyhotoveniach. NeoddelitePnou sucast’ou
faktiur bude odsuhlaseny supis vykonanych prac a képia preberacieho protokolu. Zhotovitel musi
svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Faktiry budu zostavené prehladne na zéklade supisov
vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym dozorom objednévatela a pritom sa musi dodrziavat’
poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s vykazom prac.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skuto¢ne zrealizované a pisomné odsthlasené stavebné
prace, dodavky a montaz.
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6.7. Ak faktara nebude Gplna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh k faktare, bude takato
faktira zhotovitel'ovi vratena a tento je povinny predlozit’ nov( faktiru. V takom pripade sa bude lehota
splatnosti faktury odvijat’ od terminu predloZenia novej faktary

6.8. Objednavatel ma pravo zadrzat 10 % finanénych prostriedkov z celkovej ceny diela za uéelom
zabezpecenia odstranenia pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani stavby. Platba
bude poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny diela.

6.9. V pripade, Zze sa pri preberacom konani neobjavia ziadne vady a nedorobky, bude zadrzana financna
¢iastka 10 % uvolnena objednavatelom v konecnej faktire. V opacnom pripade takto zadrzanu finan¢nu
Ciastku objednavatel’ uvolni do 20 dni od preukazatelného (obojstranne podpisany pisomny zaznam)
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o prevzati diela.

6.10. Splatnost faktiry je do 30 dni odo diia dorucenia faktary objednavatel'om.

CL VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

7.1. Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

7.1.1. Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko spolu s povolenim k jej realizacii. Tuto
skutocnost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

7.1.2. Najneskor ku diiu odovzdania staveniska objednavatel’ ur¢i odberové miesta vody a elektrickej energie.
Naklady na odbery znasa zhotovitel’ na zéklade individualnych odbernych zmlav so spravcami médii.

7.1.3. Bezdbévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om sa povazuje za podstatné poruSenie tejto
zmluvy.

7.1.4. Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vSetky s tym sivisiace veci zhotovi a vybuduje
zhotovitel’ na vlastné naklady a musia uz byt zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitela.

7.1.5. Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vSetkym existujicim podmienkam a musi byt neustale
udrziavané vo funkénom a bezpecnom stave.

7.1.6. Zhotovitel' je povinny poskytnit’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane Udrzby, oprav
a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnaku uhradu vsetkym poddodavatelom a to maximalne za
sadzbu uvedenu v ponuke.

7.1.7. Jedine zhotovitel je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na stavenisku
a suvisiacich lokalitach. Zhotovitel’ vykona vsetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle
platnych predpisov.

7.1.8. Objednavatel ma pravo kontroly ana jeho upozornenia aprikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamzita napravu.

7.1.9. Zhotovitel' je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpeCenie bezpecnosti staveniska, hygieny,
bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit’ sa vSetkym povinnostiam vyplyvajacich
preiiho z platnych zakonov a predpisov.

7.1.10. Zhotovitel musi udrziavat na stavenisku ¢istotu a poriadok aneznelistovat’ okolie staveniska.
V pripade nedodrzania tychto zasad moéze objednavatel na naklady zhotovitela sam zabezpedit
udrzanie poriadku a ¢istoty a naklady spolu s obstaravacimi nakladmi odpocitat’ z mesacnej fakturacie
zhotovitela.

7.1.11. Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach v ich blizkosti je
potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inzinierskych sieti.

7.1.12. Zhotovitel musi vykonat’ strazenie staveniska na svoje naklady.

7.1.13. Zhotovitel musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku a no¢ného
kl'udu. Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, comu prispdsobi aj stav zariadenia staveniska,
ktoré musi zodpovedat’ vietkym bezpecnostnym poziadavkam.

7.1.14. Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel' na svoje naklady postarat’ o vypratanie staveniska a
jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych $kod spésobenych realizaciou vystavby a to Vv termine
do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.

7.1.15. Zhotovitel’ je sam Uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, kancelarie, pristroje, zariadenia,
materialy, mechanizmy atd. a musi sa postarat’ o ich straZenie a udrziavanie. Zhotovitel' zabezpeci
vykonané prace, materidly a vyrobky uréené a potrebné k realizacii predmetu zmluvy o dielo, alebo
jeho ¢asti pred poSkodenim a kradezou aZ do jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia.

7.1.16. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko v stlade s POV, ak bude stcastou PD.

7.1.17. Zhotovitel' ku diiu prevzatia staveniska, najneskor vSak ku dna zacatia stavebnych prac predlozi
objednavatel'ovi:

- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budu na stavbe pracovat’
- evidencné ¢isla vozidiel stavby, ktory sa budu pohybovat’ pocas vystavby na stavbe.
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- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO Vv rozsahu prac, ktoré sa budu na stavbe
vykonavat’
- odbornu sposobilost’ pracovnikov k preukazaniu odbornej spdsobilosti pre dané ¢innosti.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a:

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realizaént projektovii dokumentaciu v 2 vyhotoveniach.
Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych
organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’
do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel' porusuje svoje povinnosti md pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté
nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom
denniku, nevyhovie tymto poziadavkdm objedndvatela, tato skutoCnost’ sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

Objednévatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizécie diela zvolavat' pracovné
a kontrolné porady vsulade s § 553 Obchodného zdkonnika za ucasti poverenych zastupcov
objednavatel’a, zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory doruci alebo zasle
[faxom, e-mailom/ u¢astnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitel’a:

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vsetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmd vsak vstlade s § 46 pism. d) zédkona ¢. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a podl'a
pokynov technického dozoru objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy o dielo pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit’ do
3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je povinny vyzvat
technicky dozor objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom denniku.
Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladant hodinu a defi kontroly zakryvania
vybudovanych casti diela. Objednévatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel’ je v stilade s § 551 Obchodného zédkonnika, povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na
nevhodnost’ alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie
diela, ak zhotovitel’ tato nevhodnost’ zisti pri vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekdzky oznamit' objednavatelovi aak sa nedaji odstranit, navrhnat
objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovite nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok stavebnych
materidlov, strojnych a technologickych dodévok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu
tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit” v sulade snimi. Zhotovitel' je viazany
akceptovat’ zavaznost’ vSetkych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného
diela. Vsetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vsetky legislativou predpisané
Skolenia a skasky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy
zhotovitelom. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budi odovzdané pred zacatim
stavebnych prac.

Zhotovitel' bude udrziavat' vsetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy v néalezitom technickom stave, bude udrzovat' vSestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpeci koordinaciu vSetkych poddodavatelov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatel'a predlozit’ doklady o nakupe materialov z dovodu
kontroly jednotkovej ceny, pokial’ ocenenie naviac prac spada do postupu definovaného v ¢l. IV.
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7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pri uskutociiovani diela nepouZzije materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo
konstrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez stthlasu opravnenych osob.
Ak zhotovitel' porusi zavdzok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znaSa vSetky dosledky, ktoré z toho
vyplynu.

Zhotovitel” stavby je povinny odovzdat’ pred zadatim stavebnych prac objednavatelovi technologicky
postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je zodpovedny stavbyveduci
zhotovitel'a s tym, Ze za jednotlivé subdodavky prac nesie podiel zodpovednosti prislusny stavbyveduci
dodéavatela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny schvaleného technologického postupu v priebehu
prac musi byt vopred iniciovand zmena tej Casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka
S dostatocnou ¢asovou rezervou minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvéleni
medzi objednavatelom a zhotovitelom sa povodnému technologickému postupu prilozi a oznaci
prislusnym ¢islom zmeny.

Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel' najneskdr do troch pracovnych dni odo diia uzatvorenia
Zmluvy o dielo predlozil zoznam v rozsahu tdajov podla § 34 ods. 1 pism. 1) zdkona o verejnom
obstaravani, v ktorom bude uvedeny aj podiel zdkazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobam ako aj
navrhovanych subdodéavatelov a predmety subdodavok a cestného vyhlasenia, ze kazdy navrhnuty
subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v Gase plnenia bude spihat’ podmienky ucasti podla § 32 ods. 1
zékona o verejnom obstaravani, priCom pri vybere subdodavatela musi Zhotovitel’ postupovat’ tak, aby
vynalozené naklady na zabezpecenie plnenia na zdklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho
kvalite a cene.

Kazdé zmluva o subdodavke musi byt uzatvorena v pisomnej forme a len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Objednavatel’a. Objednavatel’ rozhodne o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto
zmluvy o subdodéavke na zaklade predlozenia informdcii o predmete zmluvy o subdodévke, informécii
o osobe buduceho subdodéavatela a Cestné vyhlasenie podla bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy.
Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy
o subdodavke najneskdr do 5 dni od obdrzania ziadosti o udelenie tohto sihlasu. Ak Objednavatel
neoznami svoj nesthlas do 5 dni odo dna obdrzania Ziadosti o schvalenie, ma sa za to, Ze Objednavatel’
nema vyhrady k vyberu subdodavatela a Zhotovitel je opravneny uzatvorit s vybranymi
subdodavatelmi prislusné zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpeCované plnenie tejto kupnej
zmluvy.

Povinnosti Zhotovitela a Objednavatel’a, vratane pravidiel vyberu subdodavatel'a uvedené v bodoch
7.3.18. a 7.3.19. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdodavatel’a pocas plnenia tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’
pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok cinnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade
zmluvy o subdodavke.

PorusSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.3.18. az 7.3.21. tohto ¢lanku predstavuje podstatné
porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel' aj subdodéavatelia maju povinnost’ byt zapisani v registri partnerov verejné¢ho sektora
vV zmysle § 11 zakona o VO.

Cl. VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitel'om objednavatel'ovi sa rozumie zapisni¢né odovzdanie predmetu zmluvy —
diela zhotovitelom a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo musi byt odovzdané a prevzaté
v zmysle zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle vyhlasky Ministerstva vystavby
a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych pracach, spisanim
,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace*.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je pripravena
na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len v tom pripade, ak dielo nemé vady bréniace uzivaniu a zodpoveda
pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky atesty, revizne spravy
a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je ukon¢ené v rozsahu a termine ur¢enom
v zmluve av harmonograme ako vo vecnosti tak aj v Case. Zhotovitel musi stymto pocitat’ pri
organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, Ze diclo ma nezavazné vady, tj. Ze je mozné vykonat' opravy bez vaznych technickych
zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov objednavatel’ dielo moze prevziat, ale s pravom
uréenia, ¢i takato vada bude opravovand alebo sa odpocita objednavatelom urcend finan¢na Ciastka
z ceny diela. Takto ma pravo postupovat’ objednavatel aj pri zavaznejsich vadach.
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9.1

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.2.

9.3.

9.4

9.4.1.
9.42.

9.4.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany
zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju tieto skutocnosti:

Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie zhotovitel prava a zavazky
vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel' v rozpore sustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realiziciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvne;j
strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich
z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za Cast’ diela, ktoré bolo do
odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednévatelom do odstipenia od zmluvy sa stane vlastnictvom
objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.

Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel' kone¢nou faktirou,
ktora bude mat’ nalezitosti daniového dokladu do 14 dni od odstiipenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia
ustanovenia ¢l. VL. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdrzania koneéne;j
faktiry objednavatel’om.

CL X.
SANKCIE — ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel' je v omeskani s ukonéenim diela, je povinny zaplatit zmluvnu pokutu za
omeskanie vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy deni omeSkania az do ukoncenia diela.
Objednavatel’ ma taktiez narok na uhradu $kody, ktorda mu vznikla v dosledku porusenia povinnosti
podla tejto zmluvy zhotovitelom, resp. z doévodu odstipenia zhotovitela od zmluvy. V pripade
odstupenia zhotovitel'a od zmluvy zhotovitel’ uhradi na ucet objednavatela sumu vo vyske samotného
diela uvedeného v C1. IV. bodu 4.1.

V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani reklamované vady v lehote uréenej touto zmluvou ma objednavatel
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy den oneskorenia odstranenia
reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel’ pravo aj na nahradu $kody, ktorda mu v dosledku toho
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v pripade sposobenia skody, ktora vznikne v dosledku realizacie tohto diela,
bude znasat' vSetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objednavatel'a s tthradou platieb alebo vytiétovania ceny za dielo v zmysle Cl. VI,
ma zhotovitel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy den
omeskania.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podl'a bodu 7.1.14. ma
objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy den
omeskania.

CL XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade Sustanovenim ¢l. II. a bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak :

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 3.2.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je dielo zat'azené inymi pravami tretich osob.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel’ do 14 dni od pisomnej vyzvy objednavatela.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.
15.3.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti pisomne trval.
Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota zacina plynat
diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel' nemohol
dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej lehoty sposobily na pouzitie
na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za pisomne
uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, e-mailom a zarovenn doporucenou
listovou zasielkou. Objednavatel’ zvold reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprévnenosti
reklamécie a dohodne sa sp6sob a termin reklamacie pisomne.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrailovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom Case od prijatia
pisomnej reklamacie podl'a bodu 11.7. a vady odstrani v &o najkratSom ¢&ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, mdze objednavatel’ pozadovat’ zniZenie
ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom termine,
objednavatel’ vyzve zhotovitela, aby zacal s odstraiiovanim v termine do 15 dni odo dna dorucenia
vyzvy. V pripade, ze zhotovitel nezacne s odstraiovanim vad, objednéavatel’ odstrani zistené vady na
vlastné naklady anasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady
povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktary.

CL XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikn(i objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy a bude znasat’ vietky naklady v plnej vyske.

CL. XIIL
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastni zodpovednost.
Vlastnictvo k realizovanému dielu mé zhotovitel a postupne prechddza na objednavatela po
vykonanych uhradach Ciastkovych faktur alebo po uhradeni konecnej faktury za dielo.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazujui za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia VyhlaSky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

CL XV.

RIESENIE SPOROV
Ak sa vyskytnll rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma :
1. zmluva o dielo
2. sutazena ponuka vratane ponuknutej ceny
3. technické Specifikacie
4. vseobecné technické podmienky
Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitel’a zastavit’ prace.
Pri rdznosti ndzorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavidzné
skasobné postupy a 0 pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat' materialno-technické presktiSanie $tatnym alebo Statom
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uznavanym skuaSobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skusok st zavédzné. Naklady
na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

15.4.  V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
155.  Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v slovenskom jazyku. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.
CL XVL
ZAVERECNE USTANOVENIA
16.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vzt'ahuji prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika.
16.2.  Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné strany
zapisom v stavebnom denniku.
16.3.  Povinnost'ou zhotovitel'a je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s predmetom zmluvy
a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnat’
im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su
najma:
a) najvy$si kontrolny trad SR, prislusnd Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi
poverené osoby,
b) organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
€) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
ES.
16.4.  Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode obidvoch
zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
16.5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju
dobrovol'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.
16.6. Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrzZi objednavatel’ a jeden zhotovitel’.
16.7. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle § 47 aods. 1
Obcianskeho zakonnika.
16.8.  Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla zékona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len “zakon o
VO»).
16.9. Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne — najneskér do 7 pracovnych dni
opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.
16.10. Nedelitel'nou sucast’'ou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 — Rozpocet
&. 2 — Casovy a vecny harmonogram
V Pezinku, dha ........cccouvveeennne. Vo, ,dia ..
Objednavatel’: Zhotovitel’.

Mesto Pezinok
Mgr. Oliver Solga
primator mesta Pezinok
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