Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ust. § 536 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov

,,Uprava odbocovacieho pruhu na kriZovatke Jesenského — Holubyho, Pezinok*

Objednavatel’:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravna forma:
Statutarny organ:

Cl,. I
ZMLUVNE STRANY

Mesto Pezinok

Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
00305022

2020662226

Obec

Ing. arch. Igor Hianik, primator mesta Pezinok

Osoby opravnen¢ konat’ vo veciach:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

BIC (SWIFT):
Cislo telefonu:
e-mail:

a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primator mesta Pezinok

b/ technickych: referent z oddelenia vystavby a zivotného prostredia
Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok

6602006001/5600

SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

KOMASK2X

033/6901 401

vystavba@msupezinok.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:
Statutarny organ:

Osoby opravenené konat’ vo veciach:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

BIC (SWIFT):
Mobil:

e-mail:

a/ zmluvnych:
b/ technickych:

(d’alej len ,,zhotovitel™)
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CLIL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych
vtejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela. Riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade stouto zmluvou prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizicia diela: ,,Uprava odbolovacicho pruhu na kriZovatke
Jesenského — Holubyho, Pezinok* vratane suvisiacich sluzieb v zmysle uverejnenej vyzvy,
sutaznych podkladov a projektovej dokumentacie (dalej len ,,PD*): vypracovat, zabezpecit’
po realizatné geodetické zameranie pre zdpis do katastra nehnutelnosti. Toto zameranie
dodat’ aj vo formate DGN alebo DWG.

Dielo bude realizované v rozsahu predloZzenych sutaznych podkladov uverejnenej vyzvy.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné a sthlasi so vsetkymi
podmienkami zadanymi v sutaznych podkladoch.

CL IIL
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.
Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materialov, zaruc¢né listy, atesty vyrobkov,

Certifikaty pouzitych materialov

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov

- zhotovitel'om potvrdend dokumentacia skutocného vyhotovenia

- kopie stavebného dennika

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov

- zéapisom o odovzdani a prevzati diela
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia st nové, prvej
akosti a vyhovujii normam a predpisom a zaroven poziadavkam uvedenych v SP a vo vykaze
vymer.
Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatelom urcil objednavatel zamestnancov mesta z
oddelenia vystavby a zivotného prostredia ako stavebny dozor a technicky dozor.
Zhotovitel’ urcil pracovnika — stavbyveduceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyvediuceho bude vykonavat

CL1V.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona ¢.
18/1996 o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

CenabezDPH EUR
DPH 20% e, EUR
Cenadielacelkom sDPH .....cocccciviveiviieens EUR
(SIOVOM: .. EUR )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢ 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je urCeny
v zmysle projektovej dokumentacie, v zmysle uverejnenej vyzvy.

. Uprava odbocovacieho pruhu na krizovatke Jesenského — Holubyho, Pezinok
Strana 2



Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1

5.2.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozenych sutaznych podkladoch, PD stavby a rozpoctu, ako aj vsetky potrebné
polozky obsahujiice materidlové vstupy, naroky na montdz, dopravu, presun hmét, odvoz
a likvidaciu, uloZenie odpadu, vytycenie vSetkych inZinierskych sieti pred realizaciou ako aj
iné vstupy tvoriace celkova cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy,
skasky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo budu
potrebné k prevzatiu ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu konaniu za u¢elom odovzdania
do uZzivania.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumenticiou a popisom pozadovanych
stavebnych prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né
za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skutocnosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukdzatelna skutocnost’ (vys$Sia moc) neovplyvnitelnd Zziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudu zrealizované na zaklade
pokynu objednévatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného stuhlasu objednavatel’a nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné s tym oboznamit’
objednavatela, zaznamenat’ ich v stavebnom denniku a musia byt’ vopred odsthlasené
objednavatelom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L tejto zmluvy. Zhotovitel’
vyhotovi stupis prac a dodavok, vykaz vymer a rozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky
dozor objednavatel’a. Ak ma supis vady, vrati sa zhotovitel’ovi na prepracovanie.
V pripade, Ze bude zo strany objednavatel’a poziadavka na iné alebo pripadne d’alSie
prace, ktoré nie si predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predlozenia poziadavky cenovu ponuku,
resp. polozkovu kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objednavatel'ovi na schvalenie
(pouziju sa orientatné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak préce, ktoré sa maju vykonat
boli uz predmetom ohodnotenia v predlozenej ponuke, budi pre ne aplikované tieto
jednotkové ceny.

] CL V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo:
»Uprava odbocovacieho pruhu na KkriZzovatke Jesenského — Holubyho, Pezinok*

Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska: do 7 pracovnych dni od
nadobudnutia ucinnosti zmluvy.

Zacatie stavebnych prac bude: do 7 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska, zacatie stavebnych prac musi byt’ obojstranne potvrdené (technickym
dozorom a stavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 40 dni od odovzdania staveniska.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny casovy, vecny harmonogram
realizacie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢. 2 K tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrzi pocas celej realizacie diela.

. Uprava odbocovacieho pruhu na krizovatke Jesenského — Holubyho, Pezinok
Strana 3



Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

5.3.
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6.1.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsuhlaseni objednavatelom. Zaviazné je zacatie
stavby, ukonCenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tusekov podla harmonogramu je
potvrdzované objednavatel'om a zhotovitelom pocas realizacie stavebnych prac.

V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode
objednavatela s dodavatel'om zapisom v stavebnom denniku.

V pripade nepredvidatePnych skutocnosti (pocasie, zaplavy...), kedy nebude moZné
aktivity zacat’ realizovat’, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt’ tato
skuto¢nost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade moZe byt’ trvanie
zmluvy na poskytnutie predmetu zikazky prediZené o nevyhnutne potrebny &as, resp.
0 presny pocet dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Za poruSenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel
stavhy.

Zhotovitel’ je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

(“;1. VI
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma pravo a zaroven povinnost, po ukonceni prac, vystavit’ supis vykonanych prac
vratane rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysle
rozpoc¢tu a predlozit’ ho osobne osobe poverenej objednavatelom na preverenie v lehote 3
pracovnych dni. Tieto doklady st neoddelite'nou sucastou faktary.

Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odovzdani diela na zaklade supisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu
objednavatel'om, vznika zhotovitelovi pravo vystavit' faktiru za vykonané prace aten je
povinny tato faktaru dorucit’ do 5 kalendarnych dni objednavatelovi osobne alebo posStou na
adresu uvedent v ¢l. L.

Stpis prac moze obsahovat’ len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odsuhlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktara musi obsahovat’ vSetky naleZitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o
DPH v platnom zneni avust. § 3a ods. 1 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,Uprava odbo€ovacieho
pruhu na kriZovatke Jesenského — Holubyho, Pezinok* ¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviuje fakturovat’, meno osoby, ktora vystavila faktiru, peciatka a podpis opravnenej
osoby, a bude predkladana v dvoch vyhotoveniach. NeoddelitePnou suc¢ast’ou faktiry bude
odsuhlaseny supis vykonanych prac a képia preberacieho protokelu. Zhotovitel musi svoje
prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktira bude vystavena prehl'adne na zaklade supisov
vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym dozorom objednavatel'a a pritom sa musi
dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s vykazom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoc¢ne zrealizované a pisomné odsuhlasené
stavebné prace, dodavky a montaz.

Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh k fakttre, bude
takato faktura zhotovitel'ovi vratena a tento je povinny predlozit’ novu faktiru. V takom pripade
sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat' 10 % finanénych prostriedkov z celkovej ceny diela za ¢elom
zabezpecenia odstranenia pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani
stavby. Platba bude poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny diela.

V pripade, Ze sa pri preberacom konani neobjavia ziadne vady a nedorobky, bude zadrzana
finan¢na Ciastka 10 % uvolnend objednavatelom v konecnej faktire. V opa¢nom pripade takto
zadrzanu finanént Ciastku objednavatel’ uvolni do 20 dni od preukazatelného (obojstranne
podpisany pisomny zaznam) odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
0 prevzati diela.

Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednévatel'om.

Cl. VII.

. Uprava odbocovacieho pruhu na krizovatke Jesenského — Holubyho, Pezinok
Strana 4



Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

7.1.
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7.15.

7.1.6.

7.1.7.
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7.1.12.
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7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.
7.1.17.

7.2.
7.2.1.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE
Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko spolu s povolenim k jej
realizacii. Tato skutoCnost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.
Najneskdér ku ditu odovzdania staveniska objednavatel’ urci odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery znasa zhotovitel na zaklade individualnych
odbernych zmlav so spravcami médii.
Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.
Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vSetky s tym suvisiace veci zhotovi a
vybuduje zhotovitel na vlastné naklady amusia uz byt zahrnuté v cenovej ponuke
zhotovitela.
Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vsetkym existujucim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpecnom stave.
Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane udrzby,
oprav a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnaku uhradu vSetkym subdodéavatelom a to
maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.
Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a suavisiacich lokalitich. Zhotovitel' vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.
Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poZiarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamzita napravu.
Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpeCnosti a podrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajucich prefiho z platnych zakonov a predpisov.
Zhotovitel musi udrZziavat na stavenisku ¢Cistotu a poriadok aneznecistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad mdze objednavatel’ na naklady zhotovitel'a
sam zabezpecit' udrzanie poriadku a Cistoty anédklady spolu s obstaravacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitel’a.
Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inZinierskych sieti.
Zhotovitel’ musi vykonat’ strdzenie staveniska na svoje naklady.
Zhotovitel’ musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku
a no¢ného kl'udu. Zhotovitel’ si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Comu prisposobi aj stav
zariadenia staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpecnostnym poziadavkam.
Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych §kdd sposobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.
Zhotovitel’ je sam uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, kancelarie, pristroje,
zariadenia, materialy, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strdZenie a udrziavanie.
Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané prace, materiadly a vyrobky urcené a potrebné k realizacii
predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho casti pred poskodenim akradezou az do jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit stavenisko v sulade s POV, ak bude sucast’ou PD.
Zhotovitel' ku diu prevzatia staveniska, najneskor vSak ku dna zacatia stavebnych prac
predlozi objednavatel'ovi:

- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budu na stavbe pracovat’

- evidenéné ¢isla vozidiel stavby, ktorésa budua pohybovat’ poéas vystavby na stavbe.

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO v rozsahu prac, ktoré¢ sa budu na

stavbe vykonavat’
- odbornu sposobilost’ pracovnikov k preukazaniu odbornej spOsobilosti pre dané
¢innosti.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realizacnt projektovi dokumentaciu v 2 vyhotoveniach.
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7.2.2.
7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi pri preberani staveniska vsetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovitel'’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skutocnost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady vsulade sust. § 553 Obchodného zakonnika za ucasti
poverenych zastupcov objednavatela, zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’
zaznam, ktory doruci alebo zasle e-mailom tcastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vSetky
skuto¢nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela, najmi vSak v stilade s ust. § 46 d) zakona ¢.
50/1976 Zb. o0uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskors$ich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajlice sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a Kk zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je povinny
vyzvat technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti v zapise ozndmi vopred predpokladani hodinu a den
kontroly zakryvania vybudovanych cCasti diela. Objednavatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu
zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v stlade s ust. § 551 Obchodného zakonnika, povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnost’ alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' tito nevhodnost’ zisti pri vynaloZeni
odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit’,
navrhnut’ objednavatel’'ovi zmenu diela.

V pripade nepredvidatelnych skuto¢nosti (pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné aktivity
zaCat’ realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato skutoCnost’ zapisana
v stavebnom denniku a len vtakomto pripade méze byt trvanie zmluvy na poskytnutie
predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni o kol’ko
bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby =znizit' Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok
stavebnych materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie diela plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit’ v stlade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zavdznost vSetkych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitel'om. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budu
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpe¢i koordinaciu vsetkych
subdodéavatel'ov.
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7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

7.3.19

7.3.20

7.3.21

8.1.

. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého dicla
objednavatelovi.

. Zhotovitel’ je zaviazany na poZziadanie objednavatel'a predlozit’ doklady o nakupe materialov
z dévodu kontroly jednotkovej ceny, pokial’ vykonané prace nad ramec spadaju do postupu
definovaného v ¢l. IV.

. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri uskutociiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob.

. Ak zhotovitel' porusi zavédzok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, zndSa vSetky dosledky, ktoré
Z toho vyplynu.

. Zhotovitel' stavby je povinny odovzdat' pred zacatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel’a s tym, Ze za jednotlivé subdoddvky prac nesie podiel
zodpovednosti prislusny stavbyveduci dodavatela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt’ vopred iniciovana zmena tej
casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostatocnou casovou rezervou
minimalne jeden aZz tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi objednavatelom
a zhotovitel'om sa pévodnému technologickému postupu prilozi a oznaéi prislusnym ¢islom
zmeny.

. Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel najneskdr do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia Zmluvy o dielo predlozil zoznam v rozsahu tdajov podla § 34 ods. 1 pism. k), 1)
zdkona o verejnom obstardvani, v ktorom bude uvedeny aj podiel zdkazky, ktory ma v
umysle zadat’ tretim osobam ako aj navrhovanych subdodavatel'ov a predmety subdodavok a
estného vyhlasenia, Ze kazdy navrhnuty subdodavatel’ spifia alebo najneskor v ase plnenia
bude spliat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani, priGom pri
vybere subdodavatela musi Zhotovitel postupovat tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

. Kazda zmluva o subdodavke musi byt uzatvorena v pisomnej forme a len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela. Objednavatel’ rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informécii o osobe buduceho subdodavatela a ¢estné vyhlasenie podl'a
bodu 7.3.17 tohto ¢lanku zmluvy. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskor do 5 dni od obdrzania
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak Objednavatel’ neoznami svoj nesthlas do 5 dni odo dna
obdrzania ziadosti o schvalenie, ma sa za to, ze Objednavatel nema vyhrady k vyberu
subdodavatel’a a Zhotovitel' je opravneny uzatvorit’ s vybranymi subdodédvatemi prislusné
zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpecované plnenie tejto zmluvy.

. Povinnosti Zhotovitel'a a Objednavatel’a, vratane pravidiel vyberu subdodavatela uvedené v
bodoch 7.3.17. a 7.3.18. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdodavatel'a pocas plnenia tejto
zmluvy.

. Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zéklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za
odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok cinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

. PorusSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.3.17. az 7.3.20. tohto ¢lanku predstavuje
podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zdpisnicné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo musi
byt odovzdané a prevzaté v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa
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8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.2.

9.3.

9.4

94.1.
94.2.

94.3.

10.1.

10.2.

10.3.

vykonava zakon o verejnych pracach, spisanim ,Preberacicho protokolu o odovzdani
a prevzati verejnej prace*.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel’'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nema vady braniace uzivaniu
a zodpovedé pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy aje
ukoncené v rozsahu a termine ur¢enom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj
V Case. Zhotovitel musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, ze dielo md nezdvazné vady, t.j. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov objednavatel’ dielo méze
prevziat, ale spravom urCenia, Ci takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatelom urcena finan¢nd Ciastka zceny diela. Takto mé& prdvo postupovat
objednavatel’ aj pri zavaznejSich vadach.

] CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za Co sa povazuju tieto skutoCnosti:

Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie zhotovitel’ prava a zaviazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika dhom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
Cast’ diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstapenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitel’a.
Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel' kone¢nou
fakturou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VL. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 60 dni od obdrzania
konec¢nej faktiry objednavatelom.

Cl X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel je v omeskani s ukoncenim diela, je povinny zaplatit zmluvna
pokutu za omeSkanie vo vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy defi omeskania az do
ukoncenia diela. Objednavatel ma taktiez narok na uhradu Skody, ktora mu vznikla
v dosledku porusenia povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dévodu odstlipenia
zhotovitela od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou ma
objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy den
oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zaroveii ma objednévatel pravo aj na nahradu
Skody, ktora mu v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v pripade sposobenia $kody, ktora vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude znasat’” vsetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.
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10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

V pripade omesSkania objednavatela s thradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo
v zmysle Cl. VI, ma zhotovitel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo
zmluvnej ceny za kazdy den omeskania.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podla bodu
7.1.14. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % zo zmluvnej
ceny za kazdy deii omeskania.

Cl. XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo m4 vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 3.2.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je dielo zat'azené inymi pravami tretich
0s0b.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatera.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednévatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota
zacina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavizuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, e-mailom a zaroven
doporucenou listovou zasielkou. Objednavatel' zvold reklamacné konanie, na ktorom sa
rozhodne o0 opravnenosti reklamacie a pisomne sa dohodne spdsob atermin vybavenia
reklamaécie.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstranovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom case
od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom Ccase,
ktorého dizku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, mbze objednavatel’ pozadovat
znizenie ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitela, aby zacal s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
dina dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vad, objednévatel
odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktiry.

CL XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU — NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy abude znasat' vsetky
naklady v plnej vyske.

Cl. XIIL.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
. Uprava odbocovacieho pruhu na krizovatke Jesenského — Holubyho, Pezinok
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13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnii zodpovednost’.
Vlastnictvo  krealizovanému  dielu prechadza protokolarnym odovzdani diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do €asu protokolarneho prevzatia diela objednévatel'om.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom 0 sebe dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Slovenského tradu bezpeCnosti prace a Slovenského banského tiradu ¢. 374/1990 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

CL XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch a v plneni zmluvy, prioritu ma:

1. zmluva o dielo

2. sttazena ponuka vratane ponuknutej ceny

3. technické $pecifikacie

4. vseobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri roznosti ndzorov na vlastnosti materialov  a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vSeobecné zavizné skiiSobné postupy a O pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa
pouzili pri skuaskach, pripadne pouzitych metéd, moze si kazda strana dat’ vykonat
materialno-technické preskusanie §tatnym alebo Statom uznavanym skiiSobnym miestom pre
skuSky materidlov. Vysledky tychto skusok st z&vézné. Néaklady na skasky zndSa strana,
Ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

CL XVIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika Slovenskej republiky.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.
Povinnostou zhotovitel'a je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a t€innosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnt suc¢innost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a

nimi poverené osoby,
b)  organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
C) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

. Uprava odbocovacieho pruhu na krizovatke Jesenského — Holubyho, Pezinok
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Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c) v stulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

16.5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej vAli,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisujt.

16.6. Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrzi objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

16.7. Zmluva nadobtda platnost’ dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

16.8. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani @ 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

16.9. Zanik zmluvy: V pripade zéniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskér do 7
pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

16.10. Nedelite'nou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 — Rozpocet
&. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizacie

V Pezinku, dna Vo , dna

Objednavatel Zhotovitel’:

Mesto Pezinok
Ing. arch. Igor Hianik
primator mesta Pezinok
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