NAVRH
Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

.Chodnik ul. Cajlanska — L. Novomeského, Pezinok — udrzZiavacie prace*

Objednavatel’:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravna forma:
Statutarny organ:

CLI
ZMLUVNE STRANY

Mesto Pezinok

Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
00305022

2020662226

Obec

Mgr. Oliver Solga, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

BIC (SWIFT):
Cislo telefonu:
e-mail:

a/ zmluvnych: Mgr. Oliver Solga - primator mesta Pezinok

b/ technickych: Ing. Lubica Mezeiova — vediica OIVRaUP
Ing. Peter Zvonar — referent OIVRaUP

Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok

6602006001/5600

SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

KOMASK2X

033/6901400 /101/

lubica.mezeiova@msupezinok.sk

peter.zvonar@msupezinok.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:
Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:
Statutarny orgéan:

Osoby opravenené konat’ vo veciach:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:

IBAN:

BIC (SWIFT):
Mobil:

e-mail:

a/ zmluvnych:
b/ technickych:

(d’alej len ,,zhotovitel™)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

CLIL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v stlade sustanoveniami a poZiadavkami objednavatela. Riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

Objednavatel' sa zavdzuje dielo zhotovené Vv sulade stouto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnuti cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizdcia diela: ,,Chodnik ul. Cajlanska — L. Novomeského,
Pezinok — wudrZiavacie prace“ vratane suvisiacich sluzieb: projektova dokumentacia
skuto¢ného vyhotovenia, projektovda dokumentdcia docasného dopravného znacenia
potvrdena dopravnym inzinierom, vytycenie vSetkych inzinierskych sieti, porealizatné
geodetické prace, geometricky plan pre zapis do katastra, zriadenie a odstranenie staveniska,
rozpocet, osadenie a udrziavanie docasného dopravného znaenia podla odsuhlasenej PD
dopravnym inZinierom.

Dielo bude realizované v rozsahu predlozenej projektovej dokumentacie (d’alej len PD a
sutaznych podkladov.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné a suhlasi so vsetkymi
podmienkami zadanymi v sutaznych podkladoch.

CL IIL.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.
Zhotovitel’ realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materidlov, zaru¢né listy, atesty vyrobkov,

revizne spravy, certifikaty

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,

- zhotovitel'om potvrdena dokumentacia skutocného vyhotovenia,

- kopie stavebného dennika

- potvrdenie spravcov skladok 0 prijati stavebnych odpadov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia si nové, prvej
akosti a vyhovuji normam a predpisom a zaroveii poziadavkam uvedenych v PD avo
vykaze vymer.
Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatelom uréil objednavatel’ stavebného dozora Ing.
Lubicu Mezeiovu. Technicky dozor bude vykonévat’ Ing. Peter Zvonar.
Zhotovitel’ urc¢il pracovnika — stavbyveduceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyvediuceho bude vykonavat

CLIV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona ¢.
18/1996 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

CenabezDPH L EUR
DPH 20% EUR
Cenadiela celkom sDPH  ............... EUR
(SIOVOM: i centov)
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

5.1

Zmluvné strany sa dohodli, ze rozpocCet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢ 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je urceny
v zmysle projektovej dokumentacie, v zmysle uverejnenej vyzvy, vzmysle sutaznych
podkladov.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfna vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozenej PD stavby arozpoCtu, ako aj vsetky potrebné polozky obsahujice
materidlové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmot, odvoz a likvidaciu, ulozenie
odpadu, vytycCenie vSetkych inzinierskych sieti pred realizaciou ako aj iné vstupy tvoriace
celkovii cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy, skusky a dalSie
stvisiace prace, ktoré budl potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo buda potrebné k prevzatiu
ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu konaniu za i¢elom odovzdania do uZivania.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumentaciou a popisom pozadovanych
stavebnych prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né
za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukézanych skutocnosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finan¢né podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukazatena skutoCnost (vysSia moc) neovplyvnitelna Ziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudu zrealizované na zdklade
pokynu objednavatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité iné materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloZzenej ponuke. Zhotovitel' zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
skodlivy resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné stym oboznamit’
objednavatela, zaznamenat ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsthlasené
objednavatel'om a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L. tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhotovi
supis prac adodavok, vykaz vymer arozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objednavatela. Ak ma stpis vady, vrati sa zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade, Ze bude
zo strany objednavatel poziadavka na iné alebo pripadne d’alSie prace, ktoré nie si
predmetom zmluvy, tieto budi rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predloZenia poziadavky cenovu ponuku,
resp. polozkovu kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objednévatel'ovi na schvalenie
(pouziju sa orientacné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat
boli uz predmetom ohodnotenia v predlozenej ponuke, budu pre ne aplikované tieto
jednotkové ceny.

] (':1. V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit dielo:
»Chodnik ul. Cajlanska — L. Novomeského, Pezinok — udrziavacie prace*

Objednavatel’ vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska: do 3 dni od nadobudnutia U¢innosti
zmluvy.

Zacatie stavebnych prac bude: do 3 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska, zacatie stavebnych prac musi byt’ obojstranne potvrdené (technickym
dozorom a stavbyvedicim) v samostatnom zapise o odovzdani aprevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 30 dni od odovzdania staveniska. Stavenisko bude
odovzdané do 3 dni od téinnosti zmluvy.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o diclo presny casovy, vecny harmonogram
realizacie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢ 2 k tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrzi pocas celej realizacie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsuhlaseni objednavatelom. Zaviazné je zacatie
stavby, ukoncenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tusekov podl'a harmonogramu je
potvrdzované objednavatelom a zhotovitelom pocas realizacie stavebnych prac.

V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode
objednavatela s dodavatelom zapisom v stavebnom denniku.

V pripade nedpredvidatelnych skutocnosti (pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné aktivity
zacat’ realizovat, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt tato skuto¢nost’ zapisana
Vv stavebnom denniku a len v takomto pripade méze byt trvanie zmluvy na poskytnutie
predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny podet dni o kolko
bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v sulade s pravnymi predpismi.

Za poruSenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel
stavby.

Zhotovitel’ je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

CL VL
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma pravo a povinnost’ po ukonceni prac vystavit’ sipis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach vzmysle PD
arozpoctu a predlozit’ ho osobne osobe poverenej objednavatelom na preverenie v lehote 3
pracovnych dni. Tieto doklady st neoddelite'nou stiCastou faktiry.

Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odovzdani diela na zéklade supisov, rekapituldcie a zistovacieho protokolu
objednavatel'om, vznika zhotovitelovi pravo vystavit faktiru za vykonané prace aten je
povinny tito faktiru dorucit’ do 5 kalendarnych dni objednévatel'ovi osobne alebo poStou na
adresu uvedent v ¢l. L.

Stpis prac modze obsahovat’ len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odsuhlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
V platnom zneni a v §3a ods. 1 zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika V zneni
neskorsich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,Chodnik ul. Cajlanska — L.
Novomeského, Pezinok — udrZiavacie prace® ¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré
opraviuje fakturovat, meno osoby, ktord vystavila faktaru, peciatka a podpis opravnenej
osoby, a bude predkladana v dvoch vyhotoveniach. NeoddeliteI’'nou sicast’ou faktir bude
odsuhlaseny supis vykonanych prac a kopia preberacieho protokolu. Zhotovitel musi
svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktiry budi zostavené prehladne na zaklade
supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym dozorom objednévatel’a a pritom
sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s vykazom prac.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoCne zrealizované a pisomné odsuhlasené
stavebné prace, dodavky a montaz.

Ak faktura nebude Gplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktare, bude
takato faktura zhotovitel'ovi vratend a tento je povinny predlozit’ novu fakturu. V takom pripade
sa bude lehota splatnosti faktury odvijat’ od terminu predloZenia novej faktary.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ 10 % finanénych prostriedkov z celkovej ceny diela za aéelom
zabezpecenia odstranenia pripadnych vad anedorobkov zistenych pri preberacom konani
stavby. Platba bude poskytnutd do vysky 90 % dohodnutej ceny diela.

V pripade, Zze sa pri preberacom konani neobjavia Ziadne vady a nedorobky, bude zadrzana
finanéna ¢iastka 10 % uvolnena objednavatelom v konecnej faktare. V opa¢nom pripade takto
zadrzanu finanénu Ciastku objednavatel’ uvolni do 20 dni od preukazateIného (obojstranne
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podpisany pisomny zdznam) odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
0 prevzati diela.
6.10. Splatnost’ faktury je do 30 dni odo dia dorucenia faktary objednavatel'om.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.
7.1.17.

Cl. VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

Objednavatel' odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko spolu s povolenim k jej
realizacii. Tuto skuto¢nost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.
Najneskér ku ditu odovzdania staveniska objedndvatel’ ur¢i odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery znasa zhotovitel na zaklade individualnych
odbernych zmluv so spravcami médii.
Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.
Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vSetky s tym suvisiace veci zhotovi a
vybuduje zhotovitel na vlastné naklady amusia uz byt zahrnuté v cenovej ponuke
zhotovitel’a.
Zariadenie staveniska musi zodpovedat' vsetkym existujucim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpecnom stave.
Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane udrzby,
oprav a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnakd thradu vsetkym poddodavatelom a to
maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.
Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a stvisiacich lokalitaich. Zhotovitel' vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.
Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poZiarnej ochrany
a bezpeénosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamziti napravu.
Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zabezpeCenie bezpeCnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajucich preiitho z platnych zakonov a predpisov.
Zhotovitel musi udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok aneznecistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zadsad moze objednavatel’ na naklady zhotovitel'a
sam zabezpecCit' udrzanie poriadku a Cistoty anaklady spolu s obstaravacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitel’a.
Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inZinierskych sieti.
Zhotovitel’ musi vykonat’ straZenie staveniska na svoje naklady.
Zhotovitel musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku
anoc¢ného kl'udu. Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, comu prispdsobi aj stav
zariadenia staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpe¢nostnym poziadavkam.
Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych $kdd spdsobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.
Zhotovitel’ je sam Uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, kancelarie, pristroje,
zariadenia, materidly, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strdZenie a udrziavanie.
Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané prace, materialy a vyrobky urcené a potrebné k realizacii
predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho ¢asti pred poSkodenim a kradezou aZz do jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit stavenisko v stilade s POV, ak bude sucastou PD.
Zhotovitel' ku dilu prevzatia staveniska, najneskor vSak ku dila zaCatia stavebnych prac
predlozi objednavatelovi:

- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budi na stavbe pracovat

- evidencné Cisla vozidiel stavby, ktory sa budi pohybovat’ pocas vystavby na stavbe.
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7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO v rozsahu prac, ktoré sa buda na
stavbe vykonavat’

- odborni spdsobilost’ pracovnikov k preukazaniu odbornej spdsobilosti pre dané
¢innosti.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatela:

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realizaénu projektovit dokumentéciu v 2 vyhotoveniach.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a K zapisom v iom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovite v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skuto¢nost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizécie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady v sulade s § 553 Obchodného zakonnika za casti poverenych
zastupcov objednavatela, zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory doruéi alebo zasle e-mailom uc¢astnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najméa vsak v stulade s § 46 pism. d) zdkona €.
50/1976 Zb. o0uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a podla pokynov technického dozoru objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajtce sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a K zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je povinny
vyzvat’ technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladani hodinu a den
kontroly zakryvania vybudovanych casti diela. Objednavatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu
zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika, povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit' na nevhodnost’ alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' tuto nevhodnost’ zisti pri vynalozeni
odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaji odstrénit,
navrhnit’ objednavatel'ovi zmenu diela.

V pripade nedpredvidateI'nych skutocnosti (pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné aktivity
zacat’ realizovat’, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato skutocnost’ zapisana
Vv stavebnom denniku a len vtakomto pripade mdze byt trvanie zmluvy na poskytnutie
predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni o kolko
bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu aakost dodavok
stavebnych materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac aobchodné podmienky a stavbu zhotovit’ v stilade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zavdznost' vSetkych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaju predmetné¢ho diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajici predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
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7.3.11.

7.3.12,

7.3.13.

7.3.14,

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

plnenia tejto zmluvy zhotovitel'om. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budu
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpeci koordinaciu vsetkych
poddodévatel'ov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objedndvatel’a predlozit’ doklady o nakupe materidlov
z doévodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do postupu
definovaného v ¢l. IV.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri uskutocnovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob.

Ak zhotovitel’ porusi zaviazok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znasa vsetky dosledky, ktoré
Z toho vyplynu.

Zhotovitel' stavby je povinny odovzdat’ pred zacatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a s tym, Ze za jednotlivé subdodavky prac nesie podiel
zodpovednosti prislusny stavbyveduci dodavatel’a. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvalen¢ho technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred iniciovand zmena tej
Casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostatoCnou c¢asovou rezervou
minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi objednavatelom
a zhotovitel'om sa pdvodnému technologickému postupu prilozi a oznaci prislusnym c¢islom
zmeny.

Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel' najneskér do piatich pracovnych dni odo dia
uzatvorenia Zmluvy o dielo predlozil zoznam v rozsahu tdajov podla § 34 ods. 1 pism. k), 1)
zédkona o verejnom obstaravani, v ktorom bude uvedeny aj podiel zdkazky, ktory ma v
umysle zadat’ tretim osobdm ako aj navrhovanych subdodéavatel'ov a predmety subdodavok a
estného vyhlasenia, 7e kazdy navrhnuty subdodéavatel’ spiia alebo najneskor v ase plnenia
bude spiiat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani, priGom pri
vybere subdodavatela musi Zhotovitel postupovat’ tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Kazda zmluva o subdodavke musi byt uzatvorend v pisomnej forme a len s predchadzajiicim
pisomnym suhlasom Objednavatela. Objednavatel’ rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informécii o predmete
zmluvy o subdodavke, informécii o osobe budiiceho subdodavatel’a a Cestné vyhlasenie podla
bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdoddvke najneskor do 5 dni od obdrzania
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak Objednavatel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 dni odo dia
obdrzania Zziadosti o schvalenie, ma sa za to, Ze Objednavatel nema vyhrady k vyberu
subdodavatel’a a Zhotovitel' je opravneny uzatvorit’ s vybranymi subdodavatelmi prislusné
zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpecované plnenie tejto zmluvy.

Povinnosti Zhotovitel'a a Objednavatela, vratane pravidiel vyberu subdodéavatela uvedené v
bodoch 7.3.17. a 7.3.18. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdodavatel'a pocas plnenia tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za
odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok cinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla bodov 7.3.17. az 7.3.20. tohto ¢lanku predstavuje
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Cl. VIIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.
9.1.1.
9.1.2.

9.13.
9.2.

9.3.

9.4.
94.1.
9.4.2.

9.4.3.

10.1.

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie =zapisni¢né odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatel'om. Dielo musi
byt odovzdané a prevzaté v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon o verejnych pracach, spisanim ,,Preberacicho protokolu 0 odovzdani
a prevzati verejnej prace®.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nemé& vady braniace uZzivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukoncené v rozsahu a termine uréenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj
Vv Case. Zhotovitel’ musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, ze dielo ma nezavazné vady, tj. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych néakladov objednavatel’ dielo modze
prevziat, ale spravom urCenia, Ci takato vada bude opravovand alebo sa odpocita
objednavatelom urCena financna Cciastka zceny diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel’ aj pri zavaznejsich vadach.

CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo
strany zhotovitela, za €o sa povazuju tieto skutocnosti:

Bez predchédzajticeho pisomného suhlasu objednavatel'a prevedie zhotovitel’ prava a zavéizky
vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvol'ne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukazatel'ne realizovat’ predmet tejto zmluvy Vv rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
cast’ diela, ktoré bolo do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstiipenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.
Financ¢né prostriedky, poskytnuté do odstiipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’ kone¢nou
faktarou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

Financ¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odstihlaseni do 60 dni od obdrzania
konecnej faktiry objednavatel'om.

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel' je v omeskani s ukoncenim diela, je povinny zaplatit' zmluvna
pokutu za omeskanie vo vyske 50,- € za kazdy den omeskania az do ukoncenia diela.
Objednévatel’ ma taktiez narok na uhradu Skody, ktord mu vznikla v désledku porusenia
povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelom, resp. z dovodu odstiipenia zhotovitela od
zmluvy.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou ma
objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 50,- € za kazdy den oneskorenia odstranenia
reklamovanej vady. Zarovei ma objednavatel pravo aj na nahradu Skody, ktorda mu
v ddsledku toho vznikla.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade sposobenia Skody, ktorda vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude znasat’” vSetky néklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omesSkania objednavatel'a s thradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo
v zmysle Cl. VI, ma zhotovitel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za
kazdy dent omeskania.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v pripade, ze nedodrzi termin vypratania staveniska podl'a bodu
7.1.14. méa objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za kazdy den
omeskania.

CL XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl’a bodu 3.2.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je dielo zat'azené inymi pravami tretich
0s6b.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednévatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zaru¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota
za¢ina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily
na pouzitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavizuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, e-mailom a zaroven
doporucenou listovou zasielkou. Objednavatel’ zvold reklama¢né konanie, na ktorom sa
rozhodne 0 opravnenosti reklamacie a dohodne sa sposob a termin reklamacie pisomne.
Zhotovitel’ sa zavédzuje zaCat’ s odstranovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom case
od prijatia pisomnej reklamécie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom Ccase,
ktorého dizku dohodnt zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, mbze objednavatel’ pozadovat’
znizenie ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstraiiovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a, aby zacal s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
dna dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel' nezacne s odstraiovanim vad, objednavatel’
odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je ticto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktury.

Cl. XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD
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12.1.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni objednédvatelovi alebo tretej osobe v
désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy abude znaSat’ vsetky
naklady v plnej vyske.

Cl. XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnia zodpovednost'.
Vlastnictvo  k realizovanému  dielu  prechddza protokoldrnym odovzdani diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znéasa zhotovitel’ az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia vyhlasky
Slovenského tradu bezpecnosti prdce a Slovenského banského uradu ¢. 374/1990 Zb.
0 bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

ClL XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:

1. zmluva o dielo

2. sutazena ponuka vratane pontuknutej ceny

3. technické Specifikacie

4. vseobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stran neopravniuji zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skusobné postupy a 0 pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdod, moéze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskusanie Staitnym alebo Stitom uznavanym skasobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto sktiSok su zavdzné. Naklady na skasky znésa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sid.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tGzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

CL XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice ztejto zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené, sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zdpisom v stavebnom denniku.

Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to
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opravnenymi osobami a poskytnat’ im vsetku potrebnu sti¢innost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a

nimi poverené osoby,

b)  organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

C) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajticej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

16.5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.

16.6. Zmluva je vyhotovena v Siestich originaloch, ztoho S$tyri obdrzi objednavatel' a dva
zhotovitel’.

16.7. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle § 47
a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika a § 5a ods. 9 zakona o slobode informacii.

16.8. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len “zakon o VO”).

16.9. Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskér do 7
pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

16.10. Nedelitel'nou stcast'ou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 —Rozpocet
&. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizacie

V Pezinku, diia V Bratislave, dia

Objednavatel” Zhotovitel”:

Mesto Pezinok

Mgr.

Oliver Solga

primator mesta Pezinok
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