Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika, na zhotovenie diela
wRekonStrukcia krovu objektu Centrum vol’ného Casu v Pezinku*

CL1.
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel”: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

Statutarny organ: Mgr. Oliver Solga, priméator mesta Pezinok
Osoby opravnené konat’ vo veciach:

a/ zmluvnych Mgr. Oliver Solga - primator mesta Pezinok
b/ technickych Ing. Cubica Mezeiova — ref.Uverov zo SFRB a vystavby
Ing. Stefan Tancar — referent udrzby majetku mesta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

ICO: 00305022

DIC: 2020662226

Cislo telefonu: 033/6901400 /402/

e-mail: lubica.mezeiova@msupezinok.sk

stefan.tancar@msupezinok.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastipeny:
osoby opravnené konat’ vo veciach:

a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankov¢ spojenie:

IBAN:
ICQ:
DIC:

IC DPH:
Cislo telefonu:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,
2.5.

CLIL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade Sustanoveniami a poZiadavkami objednavatela. Riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat’ objednavatel’ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutti cenu
podrla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizacia diela: ,,RekonStrukcia krovu objektu Centrum voPného casu v
Pezinku“ vratane suvisiacich sluZieb.

Dielo bude realizované v rozsahu uverejnenej vyzvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné a suhlasi so vSetkymi podmienkami zadanymi
v sutaznych podkladoch.

CL IIL
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.
Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
a dodavok od zaciatku stavby po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi :

- osvedcenia o akosti pouzitych materidlov, zaruéné listy, atesty vyrobkov, revizne spravy,

certifikaty, licencie

doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,

- zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych funkénych sktiskach

- kopie stavebného dennika

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia st nové, prvej akosti
a vyhovuju normam a predpisom a zaroveii poziadavkam uvedenych vo vykaze vymer a spliaju
zéakladné poziadavky na vystavbu.
Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatelom urcil objednavatel' stavebného dozora Ing. Lubicu
Mezeiovii a technického dozora Ing. Stefan Tanéar.
Zhotovitel' urCil pracovnika — stavbyvediceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukazatel'nou odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyveduceho bude vykonadvat ............cccoeeeneene

CL1V.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona ¢. 18/1996
0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

CenabezDPH L €
DPH 20% €
Cenadielacelkom sDPH ... €
Y (0177011 RO

Zmluvné strany sa dohodli, ze zavizny vykaz vymer za vykonanie diela (d’alej len ,,vykaz vymer®),
naceneny zhotovitel'om, ktory je stanoveny na zaklade vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢.
1 tejto zmluvy. Rozsah prac je ur€eny Vv zmysle uverejnenej vyzvy a vV zmysle sutaznych podkladov.
Cena dicla, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky prace a dodavky v zmysle
predlozeného vykazu vymer, ako aj vSetky potrebné polozky obsahujlice materialové vstupy, naroky na
montaz, dopravu, presun hmot, odvoz a likvidaciu, ulozenie odpadu, vytyCenie vsetkych inzinierskych
sieti pred realizaciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovi cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia,
revizne spravy, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo
budtl potrebné k prevzatiu ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu konaniu za téelom odovzdania do
uzivania.

Cenu diela bude mozné zmenit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych podmienok
charakteru preukazanych skutocnosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podl'a predpisov MF SR na dotknuté prace
a dodavky.

- ak nastane ina preukazatel'na skuto¢nost’ (vyssia moc) neovplyvnitelna Ziadnou zo zmluvnych stran.
Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitel'a, ktoré nebudu zrealizované na zaklade pokynu
objednavatela, zhotovitel' odpocita z fakturacie.

Bez pisomného sthlasu objednavatela nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri
realizcii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy resp. je
po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné stym oboznamit’
objednavatel’a, zaznamenat’ ich v stavebnom denniku a musia byt’ vopred odsihlasené
objednavatelom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L. tejto zmluvy. Zhotovitel’ vyhotovi supis
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

prac a dodavok, vykaz vymer a rozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor objednavatela.
Ak ma sipis vady, vrati sa zhotovitePovi na prepracovanie. V pripade, Ze bude zo strany
objednavatel’ poZiadavka na iné alebo pripadne d’alSie prace, ktoré nie si predmetom zmluvy,
tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel' vypracuje do 7 dni od predlozenia poziadavky cenovii ponuku, resp.
polozkovu kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objednavatelovi na schvalenie (pouziju sa
orientacné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat boli uz predmetom
ohodnotenia v predlozenej ponuke, budu pre ne aplikované tieto jednotkové ceny.

) Cl- V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo:
,,Rekonstrukcia krovu objektu Centrum vol'ného ¢asu v Pezinku “

Objednavatel’ vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska: do 7 pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.
Zacatie stavebnych prac bude: do 3 pracovnych dni od odovzdania staveniska

Odovzdanie staveniska, zaCatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym dozorom
a stavbyvedicim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska a v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ dielo do 90 dni od odovzdania staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zaclenit’ do zmluvy o dielo presny ¢asovy, vecny harmonogram realizacie diela,
ktory bude samostatnou Prilohou ¢ 2 K tejto zmluve atento harmonogram sa dodrzi pocas celej
realizacie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odstihlaseni objednavatel'om. Zavédzné je zacatie stavby,
ukoncenie stavby. Ukoncenie jednotlivych usekov podla harmonogramu je potvrdzované
objednavatel'om a zhotovitel'om pocas realizacie stavebnych prac.

V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode objednavatela
s dodavatel'om zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym orgénom, zastupcom objednavatel’a a autorskému dozoru,
aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s predpismi a zvykmi.

Za poruenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel’ stavby.
Zhotovitel je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

é}. VL
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma pravo apovinnost’ po ukonéeni prac vystavit spis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovacicho protokolu o vykonanych stavebnych pracach podla objektovej skladby
v zmysle PD a predlozit’ ho osobne osobe poverenej objednavatel'om na preverenie v lehote 3 pracovnych
dni. Tieto doklady st neoddelite'nou sucastou faktary.

Objednéavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odstihlaseni supisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu objednavatel'om, vznika zhotovitel'ovi
pravo vystavit’ faktiru za vykonané prace a ten je povinny tuto faktiru dorucit’ do 5 kalendarnych dni
objednavatel'ovi osobne alebo postou na adresu uvedenu v ¢l. 1.

Stpis méze obsahovat’ len zrealizované jednotlivé vymery poloziek aich ceny. Celkova fakturovana
suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni a v § 3a 0ds. 1 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, musi
obsahovat’ odvolavku na projekt ,,Rekonstrukcia krovu objektu Centrum vol’'ného ¢asu v Pezinku*,
¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat, meno osoby, ktora vystavila faktaru,
peciatka a podpis opravnenej osoby, a bude predkladana v dvoch vyhotoveniach. Neoddelitenou
sucastou faktir bude odsihlaseny sipis vykonanych prac a kopia preberacieho protokolu.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Faktary budi zostavené prehladne na
zaklade stipisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym dozorom objednévatel’a a pritom sa
musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s vykazom prac.
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6.6. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutocne zrealizované a pisomné odsuhlasené stavebné
prace, dodavky a montaz.

6.7. Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktare, bude takato
faktira zhotovitel'ovi vratena a tento je povinny predlozit’ novh faktiru. V takom pripade sa bude lehota
splatnosti faktiry odvijat’ od terminu predloZenia novej faktary

6.8. Objednavatel ma pravo zadrzat 10 % finanénych prostriedkov z celkovej ceny diela za uc¢elom
zabezpecenia odstranenia pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani stavby. Platba
bude poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny diela.

6.9. V pripade, Ze sa pri preberacom konani neobjavia Ziadne vady a nedorobky, bude zadrzana finan¢na
¢iastka 10 % uvolnena objednavatelom v konecnej faktire. V opa¢nom pripade takto zadrzanu finan¢nu
Ciastku objednéavatel’ uvolni do 20 dni od preukazatelného (obojstranne podpisany pisomny zaznam)
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o prevzati diela.

6.10. Splatnost faktiry je do 30 dni odo diia dorucenia faktary objednavatel'om.

CL VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

7.1. Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

7.1.1. Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko spolu s povolenim k jej realizacii. Tuto
skutocnost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

7.1.2. Najneskor ku diiu odovzdania staveniska objednavatel’ ur¢i odberové miesta vody a elektrickej energie.
Naklady na odbery znasa zhotovitel’ na zaklade individualnych odbernych zmlav so spravcami médii.

7.1.3. Bezdovodné odmietnutic prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

7.1.4. Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vSetky s tym stivisiace veci zhotovi a vybuduje
zhotovitel’ na vlastné naklady a musia uz byt zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitela.

7.1.5. Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vSetkym existujicim podmienkam a musi byt neustéale
udrziavané vo funkénom a bezpecnom stave.

7.1.6. Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane Gdrzby, oprav
a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnaku uhradu vsetkym poddodavatelom a to maximalne za
sadzbu uvedentl v ponuke.

7.1.7. Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na stavenisku
a suvisiacich lokalitich. Zhotovitel' vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle
platnych predpisov.

7.1.8. Objednavatel ma pravo kontroly ana jeho upozornenia aprikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamziti népravu.

7.1.9. Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zabezpeCenie bezpecnosti staveniska, hygieny,
bezpec€nosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit’ sa vSetkym povinnostiam vyplyvajucich
preiiho z platnych zakonov a predpisov.

7.1.10. Zhotovitel musi udrziavat’ na stavenisku Ccistotu a poriadok a neznecistovat’ okolie staveniska.
V pripade nedodrzania tychto zdsad moéze objednavatel na ndklady zhotovitela sam zabezpecit
udrzanie poriadku a Cistoty a naklady spolu s obstaravacimi nakladmi odpocitat’ z mesacnej fakturacie
zhotovitela.

7.1.11. Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach v ich blizkosti je
potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inzinierskych sieti.

7.1.12. Zhotovitel musi vykonat strazenie staveniska na svoje naklady.

7.1.13. Zhotovitel musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku a no¢ného
kl'udu. Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, comu prispdsobi aj stav zariadenia staveniska,
ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpecnostnym poziadavkam.

7.1.14. Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel' na svoje naklady postarat’ o vypratanie staveniska a
jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych $kéd spdsobenych realizaciou vystavby a to Vv termine
do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.

7.1.15. Zhotovitel’ je sam Uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, kancelarie, pristroje, zariadenia,
materidly, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strdzenie a udrziavanie. Zhotovitel' zabezpeci
vykonané prace, materidly a vyrobky uréené a potrebné k realizacii predmetu zmluvy o dielo, alebo
jeho Casti pred poskodenim a kradeZou az do jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia.

7.1.16. Zhotovitel je povinny zabezpeéit’ stavenisko v sulade s POV, ak bude suéast'ou PD.

7.1.17. Zhotovitel' ku diiu prevzatia staveniska, najneskor vSak ku dna zacatia stavebnych prac predlozi
objednavatel'ovi:
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7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budu na stavbe pracovat’

- evidencné ¢isla vozidiel stavby, ktory sa budu pohybovat’ pocas vystavby na stavbe.

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO Vv rozsahu prac, ktoré sa budu na stavbe
vykonavat’

- odbornu spdsobilost’ pracovnikov k preukazaniu odbornej sposobilosti pre dané ¢innosti.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a:

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realizaéntl projektovii dokumentéciu v 2 vyhotoveniach.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych
organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’
do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zépisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel' porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté
nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom
denniku, nevyhovie tymto poziadavkdm objedndvatela, tato skutoCnost’ sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat’ pracovné
a kontrolné porady vstlade s § 553 Obchodného zadkonnika za ucasti poverenych zastupcov
objednavatela, zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory doruéi alebo zasle
[faxom, e-mailom/ u¢astnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitel’a:

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vsetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmd vSak v sulade s § 46 pism. d) zakona &. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a podl'a
pokynov technického dozoru objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy o dielo pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit’ do
3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je povinny vyzvat
technicky dozor objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom denniku.
Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladani hodinu adeni kontroly zakryvania
vybudovanych casti diela. Objednévatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika, povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na
nevhodnost’ alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie
diela, ak zhotovitel’ tuto nevhodnost’ zisti pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne, je
povinny ihned’ takéto prekazky oznamit objednavatelovi aak sa nedaji odstranit, navrhnut
objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok stavebnych
materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré¢ budi
tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie diela plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit' v stilade s nimi. Zhotovitel' je viazany
akceptovat’ zavaznost’ vSetkych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného
diela. Vsetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizcii predmetu plnenia tejto zmluvy
zhotovitelom. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budu odovzdané pred zacatim
stavebnych prac.

Zhotovitel' bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy v néaleZitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpeci koordinaciu vSetkych poddodavatelov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela objednavatel'ovi.
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7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatel'a predlozit’ doklady o nakupe materialov z dévodu
kontroly jednotkovej ceny, pokial’ ocenenie naviac prac spada do postupu definovaného v ¢l. IV.
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pri uskutociiovani diela nepouZzije materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo
konstrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez stthlasu opravnenych osob.
Ak zhotovitel' porusi zavdzok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znaSa vSetky dosledky, ktoré z toho
vyplynu.

Zhotovitel” stavby je povinny odovzdat’ pred zadatim stavebnych prac objednavatel'ovi technologicky
postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je zodpovedny stavbyveduci
zhotovitel'a s tym, Ze za jednotlivé subdodavky prac nesie podiel zodpovednosti prislusny stavbyveduci
dodéavatela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny schvaleného technologického postupu v priebehu
prac musi byt vopred iniciovand zmena tej Casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka
S dostatocnou Casovou rezervou minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvéleni
medzi objednavatelom a zhotovitelom sa povodnému technologickému postupu prilozi a oznaci
prislusnym ¢islom zmeny.

Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel' najneskdr do troch pracovnych dni odo diia uzatvorenia
Zmluvy o dielo predlozil zoznam v rozsahu tdajov podla § 34 ods. 1 pism. 1) zdkona o verejnom
obstaravani, v ktorom bude uvedeny aj podiel zdkazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobam ako aj
navrhovanych subdodéavatelov a predmety subdodavok a cestného vyhlasenia, ze kazdy navrhnuty
subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v Gase plnenia bude spihat’ podmienky ucasti podla § 32 ods. 1
zékona o verejnom obstaravani, priCom pri vybere subdodavatela musi Zhotovitel’ postupovat’ tak, aby
vynalozené naklady na zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho
kvalite a cene.

Kazdé zmluva o subdodavke musi byt uzatvorena v pisomnej forme a len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Objednavatel’a. Objednavatel’ rozhodne o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto
zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informdcii o predmete zmluvy o subdodévke, informécii
o osobe buduceho subdodéavatela a Cestné vyhlasenie podla bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy.
Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o stihlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy
o subdodavke najneskdr do 5 dni od obdrzania ziadosti o udelenie tohto sihlasu. Ak Objednavatel
neoznami svoj nesthlas do 5 dni odo dna obdrzania Ziadosti o schvalenie, ma sa za to, Ze Objednavatel’
nema vyhrady k vyberu subdodavatela a Zhotovitel je opravneny uzatvorit s vybranymi
subdodavatelmi prislusné zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpeCované plnenie tejto kupnej
zmluvy.

Povinnosti Zhotovitela a Objednavatel’a, vratane pravidiel vyberu subdodavatela uvedené v bodoch
7.3.18. a 7.3.19. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdodéavatel’a pocas plnenia tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’
pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade
zmluvy o subdodavke.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.3.18. az 7.3.21. tohto ¢lanku predstavuje podstatné
porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel' aj subdodavatelia maju povinnost’ byt zapisani v registri partnerov verejné¢ho sektora
vV zmysle § 11 zakona o VO.

Cl. VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitel'om objednavatel'ovi sa rozumie zapisni¢né odovzdanie predmetu zmluvy —
diela zhotovitelom a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo musi byt odovzdané a prevzaté
v zmysle zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle vyhlasky Ministerstva vystavby
a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych pracach, spisanim
,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace*.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je pripravena
na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len v tom pripade, ak dielo nemé vady bréniace uzivaniu a zodpoveda
pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky atesty, revizne spravy
a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je ukon¢ené v rozsahu a termine ur¢enom
v zmluve av harmonograme ako vo vecnosti tak aj v Case. Zhotovitel musi s tymto pocitat’ pri
organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, Ze diclo ma nezavazné vady, tj. Ze je mozné vykonat' opravy bez vaznych technickych
zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov objednavatel’ dielo moze prevziat, ale s pravom
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9.1.

9.1.1

9.1.2.

9.1.3.

9.2.

9.3.

9.4

9.4.1.
9.4.2.

9.4.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

uréenia, Ci takdto vada bude opravovana alebo sa odpocita objednavatelom urcend financna Ciastka
z ceny diela. Takto ma pravo postupovat’ objednavatel aj pri zavaznejsich vadach.
ClL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia zmluvy zo strany
zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju tieto skutocnosti:

Bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie zhotovitel prava a zavizky
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd dilom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvne;j
strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nadhradu
Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich
z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za Cast’ diela, ktoré bolo do
odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednévatelom do odstipenia od zmluvy sa stane vlastnictvom
objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.

Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel' kone¢nou faktirou,
ktora bude mat nalezitosti daniového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia
ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdrzania koneéne;j
faktiry objednavatel'om.

CL X.
SANKCIE — ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel' je v omeskani s ukonéenim diela, je povinny zaplatit zmluvnu pokutu za
omeskanie vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy defi omeSkania az do ukoncenia diela.
Objednavatel’ ma taktieZ narok na thradu $kody, ktorda mu vznikla v désledku porusenia povinnosti
podla tejto zmluvy zhotovitelom, resp. z doévodu odstipenia zhotovitela od zmluvy. V pripade
odstupenia zhotovitel'a od zmluvy zhotovitel’ uhradi na ucet objednavatela sumu vo vyske samotného
diela uvedeného v C1. IV. bodu 4.1.

V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani reklamované vady v lehote uréenej touto zmluvou ma objednavatel’
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy den oneskorenia odstranenia
reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel’ pravo aj na nahradu skody, ktorda mu v désledku toho
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavizuje, zZe v pripade sposobenia Skody, ktora vznikne v dosledku realizacie tohto diela,
bude znasat' vsetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objednavatel’a s tthradou platieb alebo vytaétovania ceny za dielo v zmysle C1. VI.,
maé zhotovitel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy den
omeskania.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v pripade, ze nedodrzZi termin vypratania staveniska podl'a bodu 7.1.14. ma
objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy den
omeskania.

Cl. XL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v stilade s ustanovenim ¢l. II. a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak :

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) st vady v dokladoch nutnych na uZzivanie podl'a bodu 3.2.
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11.3.
11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je dielo zat'azené inymi pravami tretich osob.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel’ do 14 dni od pisomnej vyzvy objednavatela.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti pisomne trval.
Zaru¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zarué¢na lehota za¢ina plynat’
diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol
dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

Objednévatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za pisomne
uplatnent reklamaciu sa povaZzuje aj reklamacia podana faxom, e-mailom a zaroven doporucenou
listovou zasielkou. Objednavatel’ zvold reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprévnenosti
reklamacie a dohodne sa sposob a termin reklamacie pisomne.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom Case od prijatia
pisomnej reklamacie podl'a bodu 11.7. a vady odstrani v &o najkratSom ¢&ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitelom, moze objednavatel’ pozadovat’ zniZenie
ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstrailovanim vad v dohodnutom termine,
objednavatel’ vyzve zhotovitela, aby zacal s odstrailovanim v termine do 15 dni odo dna dorucenia
vyzvy. V pripade, ze zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad, objednévatel’ odstrani zistené vady na
vlastné naklady anésledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotovitel'ovi, ktory je tieto ndklady
povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktary.

CL XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy a bude znasat’ vietky naklady v plnej vyske.

Cl. XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel' vykonava ¢&innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastna zodpovednost.
Vlastnictvo k realizovanému dielu ma zhotovitel a postupne prechddza na objednavatela po
vykonanych thradéch ¢iastkovych faktar alebo po uhradeni konecnej faktary za dielo.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XI1V.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika.

Zhotovitel’ sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia VyhlaSky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

CL XV.

RIESENIE SPOROV
Ak sa vyskytnil rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma :
1. zmluva o dielo
2. sutazena ponuka vratane ponuknutej ceny
3. technickeé Specifikacie
4. vseobecné technické podmienky
Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitel’a zastavit’ prace.
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15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavdzné
skasobné postupy a 0 pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri sktskach, pripadne
metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat' materidlno-technické presksanie Staitnym alebo Statom
uznavanym skuasobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skisok su zavdzné. Naklady
na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v slovenskom jazyku. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

) (“:;. XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto zmluvy, ale nou vyslovne neupravené, sa
vzt'ahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné strany
zapisom v stavebnom denniku.
Povinnost'ou zhotovitel'a je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stivisiaceho s predmetom zmluvy
a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a i€¢innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut’
im vSetku potrebnil sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su
najma:

a) najvy$8i kontrolny trad SR, prislu$nd Sprava finanénej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi

poverené osoby,

b) organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

€) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az ¢) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
ES.
Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajicej dohode obidvoch
zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
Zmluvné strany vyslovne vyhlasuj, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voéli, uzavieraju ju
dobrovol'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.
Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrzi objednavatel’ a jeden zhotovitel.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost dfiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle § 47 aods. 1
Obcianskeho zdkonnika.
Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podl'a zdkona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len “zakon o
VO»).
Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne — najneskor do 7 pracovnych dni
opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.
NedeliteI'nou sticastou tejto zmluvy st prilohy:
¢. 1 —Rozpocet
&. 2 — Casovy a vecny harmonogram

V Pezinku, dha ........cccoouveeeennne. Vo, ,dia ..

Objednavatel’: Zhotovitel’.
Mesto Pezinok

Mgr. Oliver Solga

primator mesta Pezinok
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