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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

1.1 Stavba

Nézov stavby
Miesto stavby

Krgj

Okres

Katastrdne Gzemie
Parcelné ¢islo

1.2 Investor

1.3 Projektant

. Spevnené plochy ZS Fandlyho Pezinok
. Pezinok, ulica Fandlyho

. Bratislavsky

. Pezinok

. Pezinok

. 3477/1

: MESTO PEZINOK

Radni¢né namestie 44/7
902 14 Pezinok

: VG PROJEKT, s.r.o.

Ing. Vladimir Gajdosik
Bernolakova 1490/4
921 01 Piestany

2. ZAKLADNE UDAJE

2.1 Predmet projektu

Uvedena stavba rieSi opravu spevnych pléch v aredli zakladnegj skoly na ulici Fandlyho v
Pezinku. V rdmci opravy budu vyburané staré plochy s asfaltovym a beténovym povrchom g s
prifahlymi obrubnikmi a budl vybudované nové plochy zo zdmkovej dlazby g s odvodnenim v
rozsahu podl'a pokynov zéstupcov investora.

2.2 Podklady

Pri spracovani projektovej dokumentacie opravy spevnengj plochy vychadzal projektant

z nasledujucich podkladov:
PoZiadavky investora

Snimok z katastrdnej mapy

Zameranie zaujmového Uzemiafy. Peter Horndk Piestany 04/2017
Vyjadrenia spravcov o existencii inzinierskych sieti

Pochbdzka na mieste stavby

Platné predpisy a normy
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2.3 Rozsah projektu

Redlizatna dokumentécia opravy spevnenych pléch je vypracovana v nasledovnom

rozsahu:

1. Technickasprava

2.1 Situécia

2.2 Situéciaburacich prac

3. Vzorové priecne rezy

4. Vykaz vymer

K projektovel dokumentécii je vypracovany g rozpocet, ktory je dodany zvlast.

2.4 InZinierske siete dotknuté predmetnou stavbou

InZinierske siete st v dokumentéacii zakreslené orientacne podl’a podkladov ich spravcov:

- Bratislavska vodarenska spolo¢nost’

- SPP - distriblcia, as.

- Z&padoslovenska distribucna

- Slovak Telekom ass.

- Orange Slovensko, as.

Pred zaciatkom stavebnych prac bude nutné, aby zhotovitel' stavby dal vytycit' vsetky

inZinierske siete. Prek&ZzgjUce inZinierske siete bude potrebné preloZit’ alebo vhodnym spdsobom
ochrénit’ podl'a poZiadaviek ich spravcov. Pripadné prel ozky sieti nie st sti¢ast’'ou tejto stavby.

3. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

3.1 Spevnené plochy

JestvujUce spevnené plochy st s asfaltovym a beténovym povrchom. V' miestach hlavhého
vchodu do budovy Skoly a do jedane je vyskovy rozdiel urobeny jednym schodom a
nagjazdovymi rampami.

Konstrukéné vrstvy jestvujacich spevnenych ploch sa vyburaid a nahradia novou
konstrukciou z betdénovej dliazby. Jeden krg spevnenych pléch bude tvorit budova Skoly, na
druhg strane bude v casti urobena trativodna ryha, ktora bude vyplnena tazenym kamenivom
frakcie 16-22mm, a bude tvorit’ odvodnenie spevnengj plochy vsakovanim.

Konstrukéné zloZenie spevnenych pléch je navrhnuté s nasledovnym priecnym zloZenim:

Beténova dlazba Seda hr. 60 mm 60mm STN EN 1338

Drvené kamenivo fr.4-8 mm 40 mm STN EN 13242

Strkodrvina SD; fr. 4-32 mm 100 mm STN 736126

Strkodrvina SD; fr. 4-63 mm 150 mm__STN 73 6126
Spolu: 350 mm

Vymeraplochy: 573 m?

V miestach hlavného vchodu do budovy Skoly a do jeddne bude povrch zamkove dlazby
urobeny bezbariérovo, schody budl odstranené.

Na kraje spevneng plochy budld osadené betonové zéhonové obrubniky s rozmerom
1000x50x200mm. Obrubniky bud( osadené do betonového 16Zka hr.100mm, pod ktorym bude
zhutnena vrstva Strkodrviny hr. 100mm. Horn& hrana obrubnikov bude v Urovni horng plochy
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zdmkove dlazby. Drendzna ryha bude Sirky 0,55m, a bude mat’ obrubniky na obidvoch krajoch.
Priestor za krajnymi obrubnikmi v styku s trdvnatym povrchom bude zahumusovany v hribke
100mm a zatravneny vysevom travového semena. Na zahumusovanie sa pouzije zahradnicky
substréat.

Kra spevnenych ploch od budovy Skoly bude oddeleny NOPPOVOU fdliou, aby
nedochadzal o k premé&caniu zakladového muriva budovy.

Pri vchode do jeddne bude vytvorené miesto pre parkovanie bicyklov, kde budi osadené
stojany na bicykle. V tomto priestore budi urobené tieZ dva travnaté ostrovéeky, ktoré budu tiez
na vsakovanie dazd’ovych vod z rinovych zvodov.

3.2 Odvodnenie

Spevnena plocha bude v ¢asti odvodnena priecnym sklonom do drenaznej ryhy. V
miestach, kde nie je drenéZzna ryha buda zrézkové vody odtekat’ priecnym a pozdiznym sklonom
do prirahlych travnatych pléch na pozemku investora.

3.3 Buracie prace azemné prace

V rédmci buracich prac buda vyburané jestvujice konstrukené vrstvy spevnenych pléch v
rozsahu podrl'a situacie buracich prac atiez budl vyburané jestvujlce beténoveé obrubniky. Zemné
préce budl pozostavat’ z vykopov trativodng ryhy a tiez bude odkopany materia pre osadenie
obrubnikov nakraji plochy.

Vyburané materialy a prebyto¢na vykopana zemina budu odvezené na skladku Metal ECO
servis Pezinok navzdialenost’ 8km.

V ramci stavby bude urobena vyskova Uprava jedného kanaliza¢ného poklopu.

V Setky betdnoveé vyrobky zabudované v stavbe, ktoré st vystavené mrazu arozmrazovacim
prostriedkom, musia byt vyrobené z vhodného beténu so stupnom prostredia X F4.

4. DOPRAVNE ZNACENIE

4.1 Prenosné dopravné znacenie

Prenosné dopravné znacenie nebude potrebné, stavebné prace budld robené v uzavretom
aredli zakladngj skoly a nebudd obmedzovat’ premavku na pril’ahlych miestnych komunikéaciach.

5. ODPADY POCASVYSTAVBY

Vzhradom ktomu, Ze stavba s vyZiada buracie prace jestvujucich spevnenych pléch,
vyburanie obrubnikov av potrebnom rozsahu g vykopové prace, je mozné predpokladat’ vznik
primeraného mnoZzstva odpadov v nasledovnej skladbe. Zaradenie odpadov je v zmyde Vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z.:
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Kaod 0 . .| Predpokladané
odpadu NAZOV ODPADU Kategoria MNostvo
170101 | Beton O 165,210t
17 0302 Bitimenové zmesi iné ako uvedenév 17 03 01 @) 90,862 t
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedenév 17 05 03 @) 140,295 t
17 05 06 Vykopova zeminainaako uvedenav 17 05 05 @) 34,560 t

Vyuzite’né odpady budl separované aodvéZzané na vyuzitie. Ostatné sa zneSkodnia
skladkovanim, budl odvezené na skladku s opravnenim skladovat’ uvedeny odpad - Metal ECO
servis Pezinok.

V ramci redizécie stavby je vhodné vykonévat' triedenie odpadu, ktoré znizi celkové
mnozstvo stavebného odpadu, ktory je nutné zneSkodnit' na skladke odpadu a je prinosom i
ziskanim druhotnej suroviny. Povacsine je Ucelné triedit’ zlozky na ktoré je zabezpeceny odber
(napr. zberovy papier, Zelezny Srot, farebné kovy, plastové félie a pod.). Rovnako tak je ucelné
triedit’ i nebezpecné zlozky aby sa minimalizovalo mnoZstvo odpadu z ndro¢nejSim adrahSim
spdsobom zneskodnenia.

Pocas vystavby musi byt dodavatel'om stavby priebezne zabezpecena evidencia vzniku,
mnoZstva a spésobu zneskodnenia jednotlivych odpadov, z dévodu preukazania stladu spdsobu
zneSkodnenia odpadov zo stavby s platnou legislativou.

Je vhodné, aby pripadne vzniknuté nebezpecné odpady boli odvaZzané zo stavby na
zneskodnenie bezprostredne po ich vzniku. V pripade ich doc¢asného skladovania na stavbe je
potrebné s nimi nakladat’ podl'a platngj legislativy.

6. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA Z ROZNYCH HLADISK

6.1 PopisrieSeniaz hradiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Ziadnu zloZku Zivotného
prostredia.

6.2 RieSeniez hr'adiska BOZP abezpecnosti prevadzky stavebnych zariadeni

V&etci pracovnici stavby budl pouceni o ochrane zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku.
Pri praci musia pouzivat’ predpisané ochranné a pracovné pomécky.

Pocas prac je zhotovitel povinny zabezpecit' dodrZiavanie platnych bezpecnostnych
predpisov v silade sVyhlaskou SUBP aSBU ¢&. 124/2006 Zz. adaSich platnych préavnych
noriem pre zabezpecenie bezpec¢nosti na stavenisku.

Taktiez musi byt vhodnym spésobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym
osobam. Hranice staveniska musia byt’ viditel'ne oznacené.

V pripade znecistenia pracovnych strojov avozidiel je zhotovitel’ povinny tieto ocistit’ pred
vjazdom na miestne komunikécie, v pripade znecistenia komunikécie je povinny ju bezodkladne
ocistit.

V Piestanoch magj 2017 Vypracoval: Ing. Gajdosik



