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T E CH N I C K Á    S P R Á V A 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Stavba 

Názov stavby                   :  Spevnené plochy ZŠ Fándlyho Pezinok   
Miesto stavby     :  Pezinok, ulica Fándlyho 
Kraj  :  Bratislavský 
Okres  :  Pezinok          
Katastrálne územie          :  Pezinok 
Parcelné číslo                   :  3477/1 
 

1.2 Investor                  : MESTO PEZINOK      

                                           Radničné námestie 44/7 
                                           902 14  Pezinok        
  

1.3 Projektant               : VG PROJEKT, s.r.o. 

                                           Ing. Vladimír Gajdošík 
                                           Bernolákova 1490/4 
                                           921 01 Piešťany 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

2.1 Predmet projektu  

Uvedená stavba rieši opravu spevných plôch v areáli základnej školy na ulici Fándlyho v 
Pezinku. V rámci opravy budú vybúrané staré plochy s asfaltovým a betónovým povrchom aj s 
priľahlými obrubníkmi a budú vybudované nové plochy zo zámkovej dlažby aj s odvodnením v 
rozsahu podľa pokynov zástupcov investora. 

 

2.2 Podklady 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie opravy spevnenej plochy vychádzal projektant 
z nasledujúcich podkladov: 
• Požiadavky investora 
• Snímok z katastrálnej mapy 
• Zameranie záujmového územia fy. Peter Hornák Piešťany 04/2017 
• Vyjadrenia správcov o existencii inžinierskych sietí 
• Pochôdzka na mieste stavby  
• Platné predpisy a normy 
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2.3 Rozsah projektu 

Realizačná dokumentácia opravy spevnených plôch je vypracovaná v nasledovnom 
rozsahu: 

   1.     Technická správa 
2.1   Situácia 
2.2   Situácia búracích prác 
3.     Vzorové priečne rezy 
4.     Výkaz výmer          
K projektovej dokumentácii je vypracovaný aj rozpočet, ktorý je dodaný zvlášť. 
 

2.4 Inžinierske siete dotknuté predmetnou stavbou 
 

Inžinierske siete sú v dokumentácii zakreslené orientačne podľa podkladov ich správcov: 
- Bratislavská vodárenská spoločnosť 
- SPP - distribúcia, a.s. 
- Západoslovenská distribučná 
- Slovak Telekom a.s. 
- Orange Slovensko, a.s. 
 Pred začiatkom stavebných prác bude nutné, aby zhotoviteľ stavby dal vytýčiť všetky 

inžinierske siete. Prekážajúce inžinierske siete bude potrebné preložiť alebo vhodným spôsobom 
ochrániť podľa požiadaviek ich správcov. Prípadné preložky sietí nie sú súčasťou tejto stavby. 

 

3. POPIS  TECHNICKÉHO  RIEŠENIA 
 
3.1    Spevnené plochy 
 

Jestvujúce spevnené plochy sú s asfaltovým a betónovým povrchom. V miestach hlavného 
vchodu do budovy školy a do jedálne je výškový rozdiel urobený jedným schodom a 
nájazdovými rampami.  

Konštrukčné vrstvy jestvujúcich spevnených plôch sa vybúrajú a nahradia novou 
konštrukciou z betónovej dlažby. Jeden kraj spevnených plôch bude tvoriť budova školy, na 
druhej strane bude v časti urobená trativodná ryha, ktorá bude vyplnená ťaženým kamenivom 
frakcie 16-22mm, a bude tvoriť odvodnenie spevnenej plochy vsakovaním.  

 
Konštrukčné zloženie spevnených plôch je navrhnuté s nasledovným priečnym zložením: 
Betónová dlažba šedá hr. 60 mm              60 mm     STN EN 1338 
Drvené kamenivo fr.4-8 mm                                                   40 mm     STN EN 13242 
Štrkodrvina ŠD; fr. 4-32 mm         100 mm    STN 73 6126 
Štrkodrvina ŠD; fr. 4-63 mm         150 mm    STN 73 6126 

                                                         Spolu:                      350 mm 
Výmera plochy: 573 m2 

 
V miestach hlavného vchodu do budovy školy a do jedálne bude povrch zámkovej dlažby 

urobený bezbariérovo, schody budú odstránené. 
Na kraje spevnenej plochy budú osadené betónové záhonové obrubníky s rozmerom 

1000x50x200mm. Obrubníky budú osadené do betónového lôžka hr.100mm, pod ktorým bude 
zhutnená vrstva štrkodrviny hr. 100mm. Horná hrana obrubníkov bude v úrovni hornej plochy 
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zámkovej dlažby. Drenážna ryha bude šírky 0,55m, a bude mať obrubníky na obidvoch krajoch. 
Priestor za krajnými obrubníkmi v styku s trávnatým povrchom bude zahumusovaný v hrúbke 
100mm a zatrávnený výsevom trávového semena. Na zahumusovanie sa použije záhradnícky 
substrát. 

Kraj spevnených plôch od budovy školy bude oddelený NOPPOVOU fóliou, aby 
nedochádzalo k premáčaniu základového muriva budovy. 

Pri vchode do jedálne bude vytvorené miesto pre parkovanie bicyklov, kde budú osadené 
stojany na bicykle. V tomto priestore budú urobené tiež dva trávnaté ostrovčeky, ktoré budú tiež 
na vsakovanie dažďových vôd z rínových zvodov. 

 
3.2    Odvodnenie 
 

Spevnená plocha bude v časti odvodnená priečnym sklonom do drenážnej ryhy. V 
miestach, kde nie je drenážna ryha budú zrážkové vody odtekať priečnym a pozdĺžnym sklonom 
do priľahlých trávnatých plôch na pozemku investora. 

 
3.3    Búracie práce a zemné práce 
 

V rámci búracích prác budú vybúrané jestvujúce konštrukčné vrstvy spevnených plôch v 
rozsahu podľa situácie búracích prác a tiež budú vybúrané jestvujúce betónové obrubníky. Zemné 
práce budú pozostávať z výkopov trativodnej ryhy a tiež bude odkopaný materiál pre osadenie 
obrubníkov na kraji plochy. 

Vybúrané materiály a prebytočná vykopaná zemina budú odvezené na skládku Metal ECO 
servis Pezinok na vzdialenosť 8km.  

 
V rámci stavby bude urobená výšková úprava jedného kanalizačného poklopu. 
 
Všetky betónové výrobky zabudované v stavbe, ktoré sú vystavené mrazu a rozmrazovacím 

prostriedkom, musia byť vyrobené z vhodného betónu so stupňom prostredia XF4. 
 

4. DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
 

4.1 Prenosné dopravné značenie 
 
Prenosné dopravné značenie nebude potrebné, stavebné práce budú robené v uzavretom 

areáli základnej školy a nebudú obmedzovať premávku na priľahlých miestnych komunikáciách. 
 
 

5. ODPADY POČAS VÝSTAVBY 
 

Vzhľadom k tomu, že stavba si vyžiada búracie práce jestvujúcich spevnených plôch, 
vybúranie obrubníkov a v potrebnom rozsahu aj výkopové práce, je možné predpokladať vznik 
primeraného množstva odpadov v nasledovnej skladbe. Zaradenie odpadov je v zmysle Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z.: 
 



Stavba: Spevnené plochy ZŠ Fándlyho Pezinok                                                                                          Realizačná dokumentácia 
 

                                                                        4   

Kód 
odpadu NÁZOV ODPADU Kategória Predpokladané 

množstvo 

17 01 01 Betón O 165,210 t 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01  O 90,862 t 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03  O 140,295 t 
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 34,560 t 

Využiteľné odpady budú separované a odvážané na využitie. Ostatné sa zneškodnia 
skládkovaním, budú odvezené na skládku s oprávnením skladovať uvedený odpad - Metal ECO 
servis Pezinok.  

V rámci realizácie stavby je vhodné vykonávať triedenie odpadu, ktoré zníži celkové 
množstvo stavebného odpadu, ktorý je nutné zneškodniť na skládke odpadu a je prínosom i 
získaním druhotnej suroviny. Poväčšine je účelné triediť zložky na ktoré je zabezpečený odber 
(napr. zberový papier, železný šrot, farebné kovy, plastové fólie a pod.). Rovnako tak je účelné 
triediť i nebezpečné zložky aby sa minimalizovalo množstvo odpadu z náročnejším a drahším 
spôsobom zneškodnenia. 

Počas výstavby musí byť dodávateľom stavby priebežne zabezpečená evidencia vzniku, 
množstva a spôsobu zneškodnenia jednotlivých odpadov, z dôvodu preukázania súladu spôsobu 
zneškodnenia odpadov zo stavby s platnou legislatívou.      

Je vhodné, aby prípadne vzniknuté nebezpečné odpady boli odvážané zo stavby na 
zneškodnenie bezprostredne po ich vzniku. V prípade ich dočasného skladovania na stavbe je 
potrebné s nimi nakladať podľa platnej legislatívy. 

 

6. POPIS  TECHNICKÉHO  RIEŠENIA  Z RÔZNYCH  HĽADÍSK 
 

6.1 Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

 Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na žiadnu zložku životného 
prostredia. 

 

6.2 Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení 

Všetci pracovníci stavby budú poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. 
Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky. 

Počas prác je zhotoviteľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných 
predpisov v súlade s Vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 124/2006 Zz. a ďalších platných právnych 
noriem pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku.  

Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným 
osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. 

V prípade znečistenia pracovných strojov a vozidiel je zhotoviteľ povinný tieto očistiť pred 
vjazdom na miestne komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie je povinný ju bezodkladne 
očistiť.           

 
 

V Piešťanoch                             máj 2017                      Vypracoval: Ing. Gajdošík   


