

## Výkaz výmer

Stavba :Centrum voľného času - Pezinok					Miesto:		Rozpočet:					
Objekt :SO 01 - Rekonštrukcia krovu a zateplenie strechy					JKSO :		Spracoval:					
Časť :dážd. kanalizácia do vsak. objektu					Dňa: 08.06.2018		Zmluva č.:					
Odberateľ:					IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:					IČO:		DIČ:					
Projektant:					IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady		<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:				6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska			
2	PSV:				7	Murárske vypomoce		12	Prevádzkové vplyvy			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky			
4	Iné:				9			14				
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:			
<div style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>					<div style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>			<b>D</b>			ON - ostatné náklady	
								16			Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17			Inžinierska činnosť									
18			Projektové práce									
19												
20			Súčet riadkov 16 až 19:									
<div style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>					<b>E</b>			Celkové náklady				
					21			Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
					22			DPH 20% z:				
					23			DPH 0% z:				
					24			Súčet riadkov 21 až 23:				
<b>F</b>			Odpočet - prípočet									